
数 量 計 算 書

宮野沢川護岸補修工事

施工延長：No.0 ～ No.40

L=40.0m

工事番号第３８号



数　量　集　計　表

42.0 ｍ

V= 107.10 ＝ 107.1 ≒ 110.0 m3

V= 126.00 ＝ 126.0 ≒ 130.0 m3

V= 3.00 ＝ 3.0 ≒ 3.0 m3

V= 24.00 ＝ 24.0 ≒ 20.0 m3

V= 58.00 ＝ 58.0 ≒ 60.0 m3

C1 C2 RA1 RA2 RA3 大型土のう

V= 107.1 + 126.0 - (3.0 + 24.0) / 0.9 - 58.0 + 5.0 ＝ 150.1 m3

≒ 150.0 m3

L= 40.00 m H= 3.2 m

L= 39.40 m

18N-8-40 V= 0.08 × 39.40 = 3.2 ≒ 3.0 m3

A= 0.20 × 39.40 = 7.9 ≒ 8.0 m2

18N-8-40 V= 0.14 × 39.40 = 5.5 ≒ 6.0 m2

1：0.5　ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 A= 3.46 × 39.40 = 136.3 ≒ 136.0 m2

瀝青質板、t=10mm A= 3.46 × 0.50 × 3.00 = 5.2 ≒ 5.0 m2

V= 47.60 + 74.90 計 ＝ 122.5 ≒ 123.0 m3

V= 136.00 × 0.35 m3/m2 ＝ 47.6 ｍ3

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 細　　　別 規　　　格工　　　種

施工延長　Ｌ＝

土工

床堀　C2
小規模

盛土　RA1
W<2.5

掘削　C1
オープンカット

護岸工

埋戻　RA2
W<1

河床埋戻　RA3
ルーズ

残土処理
（-の場合購入土）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

均しコンクリート

均し型枠

基礎コンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

目地材

胴込・裏込材
再生砕石RC-40

胴込材

上段は変更前を示す



数　量　集　計　表

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 細　　　別 規　　　格工　　　種

V= 1.90 × 39.40 m3/m2 ＝ 74.9 m3

A= 3.65 × 39.40 = 143.8 ≒ 144.0 m2

W=0.90ｍ V= 0.09 × 39.40 = 3.5 ≒ 4.0 m3

瀝青質板、t=10mm A= 0.09 × 6 = 0.5 ≒ 0.5 m2 天端ｺﾝ

H=3.75m W=1.26ｍ ＝ 2   箇所

V= 4.19 × 0.30 × 2 = 2.5 ≒ 3.0 m3

A= 3.75 × 0.50 × 1 = 1.9 ≒ 2.0 m2

A= ( 1.26 × 3.75 × 2) × 2 18.9 ＝ 19.0 m2

化粧型枠 A= ( 0.30 × 4.19) × 2 2.5 ＝ 3.0 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋コンクリート V= 1.10 × 40.00 = 44.0 ≒ 44.0 m3

無筋Co殻 V= 44.0 = 44.0 ≒ 44.0 m3

処分費 無筋Co殻 Wt= 44.0 × 2.35 t/m3 = 103.4 ≒ 103.0 t

N= 3.00 + 2.00 ＝ 5.0 袋

高密度Pφ450～600mm L= 46.0 = 46.0 m

N= ＝ 1.0 式

0≦排水量＜40 /h N= ＝ 20.0 日

大型土のう設置撤去

掛樋工

構造物撤
去工

仮設工

仮締切工
　掛樋

処分費

仮締切工
　排水工 ポンプ運転工

仮締切工
　排水工

仮締切工
　大型土のう

ポンプ設置・撤去

裏込材

吸出防止材

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
コンクリート

目地材

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

殻運搬

構造物取壊し工

運搬処理工

コンクリート

目地材

型枠

上段は変更前を示す



積　計　算　表 4 / 7 

断面積 平均断面積 体　積 断面積 平均断面積 体　積 断面積 平均断面積 体　積

№0.0 2.6 2.6 0.1

№6.7 6.7 2.2 2.40 16.1 2.5 2.55 17.1 0.0 0.05 0.3

№20.0 13.3 3.3 2.75 36.6 3.2 2.85 37.9 0.1 0.05 0.7

№40.0 20.0 2.1 2.72 54.4 3.9 3.55 71.0 0.1 0.10 2.0

計 40.0 107.1 126.0 3.0

摘　　　　　要測　　　点 距　離
掘削 　C1 床堀 　C2 盛土(W<2.5)　RA1

上段は変更前を示す



積　計　算　表 5 / 7 

断面積 平均断面積 体　積 断面積 平均断面積 体　積 長　さ 平均長さ 面　積

№0.0 0.6 1.7

№6.7 6.7 0.6 0.60 4.0 1.0 1.35 9.0

№20.0 13.3 0.6 0.60 8.0 1.4 1.20 16.0

№40.0 20.0 0.6 0.60 12.0 1.9 1.65 33.0

計 40.0 24.0 58.0

測　　　点 距　離
埋戻(W<1)　RA2 河床埋戻　RA3

摘　　　　　要

上段は変更前を示す



ポンプ運転工　日数算定表

工種 作業量 日施工量 単位 作業日数

掘　削 107.1 230.0 m3/日 0.47

積　込(ﾙｰｽﾞ) 58.0 310.0 m3/日 0.19

床　堀（土砂） 126.0 220.0 m3/日 0.57

埋　戻(1m未満) 24.0 33.0 m3/日 0.73

小口止工ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 2.5 8.0 m3/日 0.31

小口止工型枠設置 21.4 15.0 m2/日 1.43

均しｺﾝ打設 3.2 4.0 m3/日 0.79

均しｺﾝ型枠設置 7.9 38.0 m2/日 0.21

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.5 4.5 m3/日 1.23

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 136.3 42.0 m2/日 3.25

胴込・裏込材(砕石) 122.5 50.0 m3/日 2.45

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.5 3.4 m3/日 1.04

吸出し防止材(全面)設置 143.8 500.0 m2/日 0.29

均しｺﾝ、基礎ｺﾝ養生 2.0 3.0 日/回 6.00 R5(土木工事共通仕様書) P.64

締切排水 1.0 1.7 箇所/日 0.59

計 日 19.55

小計 日 20   

合計 日 20.00 

稼働日数 日 20   

R5(共通編)Ⅰ-14-④-17

備考

R5(共通編)Ⅰ-14-④-6

R5(共通編)Ⅰ-14-④-14

R5(共通編)Ⅰ-14-④-16

R5(共通編)Ⅰ-14-④-21

R5(共通編)Ⅰ-14-④-54

R5(共通編)Ⅰ-14-④-54

R5(共通編)Ⅰ-14-④-54

R5(共通編)Ⅰ-14-④-54

R5(共通編)Ⅰ-14-④-21

R5(共通編)Ⅰ-14-④-21

R5(共通編)Ⅰ-14-④-21

R5(共通編)Ⅰ-14-④-23

R5(共通編)Ⅰ-14-④-57



・仮締切り（大型土のう）数量
　NO.0　川幅（6.8m）より
　　　3袋＋2袋＝5袋
(0.15＋0.3)×6.8／(1.08×1.10)＝　　2.57 ≒　3袋

　NO.40　川幅（5.0m）より
(0.10＋0.3)×5.0／(1.08×1.10)＝　　1.68 ≒　2袋

・掛樋数量
　　　L=40.0m+2.0m+2.0m=44.0m

図/算式


