
工事数量総括表(本01)
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

築堤･護岸

式 1    

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り(掘削) 土質:土砂

式 1    

床掘り 土質:土砂

式 1    

路体（築堤）盛土

式 1    

埋戻し 土質:土砂

式 1    

河床埋戻し

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

m 39.4  

中泊町



工事数量総括表(本01)
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 18-8-
40,底幅:55cm,高さ:10cm

m 39.4  

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 18-8-
40

m3 3    

大型ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格:ブロック系　中空型

m2 136    

胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

m3 123    

吸出し防止材(全面)設置 材質:ﾔｼ繊維系,種類:不織布,厚さ:t
=10㎝

m2 144    

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 8    

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 18-8-
40

m3 4    

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:
機械施工

m3 44    

運搬処理工

式 1    

中泊町



工事数量総括表(本01)
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 44    

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

t 103    

仮設工

式 1    

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方
法:作業時排水

式 1    

仮水路工

式 1    

暗渠排水管

式 1    

土のう 大型土のう規格:丸型　φ110×高さ
108㎝

式 1    

土のう 大型土のう規格:丸型　φ110×高さ
108㎝

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

中泊町



工事数量総括表(本01)
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

中泊町



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  法覆護岸工

  (0002)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      床掘り(掘削)

      (0004)(P)

      　　　

m3 110    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        掘削

        m3 110    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通土30,000m3未満･湿地軟弱土

CB210100

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      床掘り

      (0005)(P)

      　　　

m3 130    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        床掘り

        m3 130    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      路体（築堤）盛土

      (0006)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        路体(築堤)盛土

        m3 3    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0007)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し 労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        埋戻し

        m3 20    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      河床埋戻し

      (0008)

      　　　

m3 60    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 60    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0009)(P)

      　　　

m3 150    

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        土砂等運搬

        m3 150    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 0.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

    (0010)

    　　　

式 1    

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0011)

      　　　

m 39.4  

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB240010

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価補正　　               　

        型枠

        m2 8    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0012)(P)

      　　　

m 39.4  

Q01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

Q02　底幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55cm

Q03　高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 6    

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0013)(P)

      　　　

m3 3    

Q01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

Q02　現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3    

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226190

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      大型ﾌﾞﾛｯｸ積

      (0014)(P)

      　　　

m2 136    

Q01　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ブロック系　中空型

Q02　大型ﾌﾞﾛｯｸ積費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ積

Q03　鉄筋(材料費)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　目地材(材料費)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        大型ﾌﾞﾛｯｸ積

        m2 136    

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB226230

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      胴込･裏込材(砕石)

      (0015)(P)

      　　　

m3 123    

Q01　砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生砕石 RC-40

Q02　胴込･裏込材(砕石)費　　　　　　　　　　　　　　 　 胴込･裏込材工(砕石)

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 123    

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      吸出し防止材(全面)設置

      (0016)(P)

      　　　

m2 144    

Q01　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾔｼ繊維系

Q02　種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不織布

Q03　厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=10㎝

Q04　吸出し防止材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吸出し防止材(全面)設置

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        吸出し防止材(全面)設置

        m2 144    

CB226140

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      目地板

      (0017)(P)

      　　　

m2 8    

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q04　目地板設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板 単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        目地板

        m2 8    

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0018)(P)

      　　　

m3 4    

Q01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

Q02　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4    

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226180

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0019)

  　　　

式 1    

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    構造物取壊し工

    (0020)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0021)

      　　　

m3 44    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        構造物とりこわし

        m3 44    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0022)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0023)(P)

      　　　

m3 44    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        殻運搬 CB227010

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 44    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0024)

      　　　

t 103    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0017号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        処分費(t)

        t 103    

WB020052

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  仮設工

  (0025)

  　　　

式 1    

    水替工

    (0026)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0027)

      　　　

日 20    

第0018号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上40(m3/h)未満

Q02　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q03　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q04　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 20    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上40(m3/h)未満

J02　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    仮水路工

    (0028)

    　　　

式 1    

      暗渠排水管

      (0029)(P)

      　　　

m 46    

Q01　暗渠排水管設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 暗渠排水管

Q02　ﾌｨﾙﾀｰ材敷設費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        暗渠排水管

        m 46    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付･撤去

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管及び網状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450～600mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      土のう

      (0030)

      　　　

袋 5    

Q01　土のう種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型土のう

Q02　大型土のう規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸型　φ110×高さ108㎝

Q04　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

Q06　大型土のう費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型土のう工

第0020号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上

        大型土のう工

        袋 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

WB252730

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      土のう

      (0031)

      　　　

袋 5    

Q01　土のう種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型土のう

Q02　大型土のう規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丸型　φ110×高さ108㎝

Q04　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

Q06　大型土のう費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型土のう工

第0021号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        大型土のう工

        袋 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

WB252730

管理費区分　0

歩　2024.09　単　2024.09

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

直接工事費

(0032) 式 1    

共通仮設

(0033)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0034)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0035)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0036) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0037) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.04 

純工事費

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 宮野沢川護岸補修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0038) 式 1    

  現場管理費

  (0039) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 150日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 120日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.06 

工事原価

(0040) 式 1    

  一般管理費等

  (0041) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0042) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0043) 式 1    

工事費計

(0044) 式 1    

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。




