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第　４６　号

小泊中央線（出会橋）橋梁補修工事
（第３期）

数 量 計 算 書



計算数量 積算数量 計算数量 積算数量

橋梁保全工事 式 1 1

伸縮装置補修工 式 0 0

伸縮装置取替工 式 0 1

伸縮装置補修 鋼製 m 0.00 0.00

橋梁用伸縮継手装置設置工 m 0.00 0.00 補修 普通型 2車線 20mm 60.12kg/1.8m

地覆立上りｼﾞｮｲﾝﾄ 本 0 0 20mm 96×200×34

注入目地材 ℓ 0.0 0.0 ｼｰﾙ材

接着剤 g 0 0 ｼｰﾙ材用

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 m 0.0 0.0 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ40×50

接着剤 g 0 0 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材用

橋面防水補修工 式 0 1

舗装工 式 0 1

路面切削工 全面切削6～12cm以下 m2 0.0 0.0

CB430010 路面切削 m2 0.0 0.0

基層(車道・路肩部) ②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=40mm m2 0.0 0.0

CB410240 基層(車道・路肩部) m2 0.0 0.0

3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

表層(車道・路肩部) ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=30mm m2 0.0 0.0

CB410260 基層(車道・路肩部) m2 0.0 0.0

3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

橋面防水工 式 0 0

床版防水 複合床版防水工 m2 0.0 0.0

塩害対策床版複合防水 m2 0.0 0.0

導水テープ m 0.0 0.0 W=30mm,t=5mm

成型目地材 m 0.0 0.0 W=30mm,t=5mm,RC目地ｼｰﾙ高弾性 相当品

区画線工 式 0 0

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線15cm m 0.0 0.0 白

WB821210 区画線設置 m 0.0 0.0

溶融式 実線45cm m 0.0 0.0 白

WB821210 区画線設置 m 0.0 0.0

排水装置補修工 式 0 0

排水装置補修工 式 0 0

地覆取壊し工 とりこわし m3 0.0 0.0

CB431710 とりこわし m3 0.0 0.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.0 0.0

CB431730 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.0 0.0 21N-8-25

排水管設置 鋼管 m 0.0 0.0

CB473320 排水管設置 m 0.0 0.0

ｽﾃﾝﾚｽ排水桝 □150×120(80)×2（4箇所） 基 0 0.0 □150×120(80)×2（4箇所）

取付金具 組 0 0.0 SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ)t=6mm,BN,ｱﾝｶｰ,EPDM
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ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 0 0

CB473310 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 0 0 2箇所

地覆補修工 式 1 1

表面含浸工 式 1 1

表面含浸工 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型表面含浸工 下地処理工 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 38.0 38.0

下地処理工 高圧水洗い m2 38.0 38.0

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型含浸工法 m2 38.0 38.0 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系含浸材 kg 27.2 27.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物ｲｵﾝ量3.5kg/m3,浸透深50mm

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系含浸材 kg 7.5 8.0 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS 相当品

主桁補修工 式 1 1

ひび割れ補修工 式 1 1

低圧注入工法 ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾝﾀﾞｰ工法(25m以下) ひび割れ補修工 構造物 1.0 1.0 L=2.4m

注入材 浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液 kg 4.0 4.0 ﾌﾟﾛｺﾝ40 相当品,最小ﾛｯﾄ4kg

注入材 超微粒子ｾﾒﾝﾄ系 kg 5.0 5.0 ｱｰﾏ＃600 相当品,最小ﾛｯﾄ5kg

ｼｰﾙ材 RVﾊﾟｳﾀﾞｰN薄塗用 kg 20.0 20.0 最小ﾛｯﾄ20kg(1袋)

ｼｰﾙ材 超微粒子ｾﾒﾝﾄ系 kg 20.0 20.0 最小ﾛｯﾄ20kg(1缶)

低圧注入器具 個 11.0 11.0

断面修復工 式 1 1

左官工法 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 断面修復工 構造物 1 1 V=0.02m3

(0.1m3以下) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg 41.3 41.0 ﾏｽﾀｰｴﾏｺS990 相当品

浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液 kg 4.0 4.0 ﾌﾟﾛｺﾝ40 相当品,最小ﾛｯﾄ4kg

表面含浸工 式 1 1

表面含浸工 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型表面含浸工 下地処理工 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 89.1 89.0

下地処理工 高圧水洗い m2 89.1 89.0

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型含浸工法 m2 89.1 89.0 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系含浸材 kg 63.7 64.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物ｲｵﾝ量3.5kg/m3,浸透深50mm

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系含浸材 kg 17.6 18.0 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS 相当品

防護柵補修工 式 1 1

防護柵補修工 式 1 1

既設防護柵撤去 高欄撤去 m 0.0 0.0

CB224910 高欄撤去 m 0.0 0.0

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり m2 0.2 0.2

CB224250 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり m2 0.2 0.2

ｱﾝｶｰ切断 本 24 24

φ25以下 本 24 24

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工 m3 0.005 0.005

無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.005 0.005

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ28,L=250mm 孔 0 0

CB224410 200～400mm以下 孔 0 0
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ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ24,L=130mm 孔 0 0

CB224410 30～200mm以下 孔 0 0

注入材　 kg 3.6 3.6 ｴﾎﾟｷｼ樹脂

橋梁用高欄 組立式 m 0.0 0.0

CB422740 防護柵設置 m 0.0 0.0 橋梁用ﾋﾞｰﾑ型防護柵 H=850mm

防護柵端部補強材 箇所 0 0

構造物撤去工 式 1 1

運搬処理工 式 1 1

現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ 回 0 0

CB010410 現場発生品・支給品運搬 回 0 0 伸縮装置0.13t+防護柵0.202t=0.332t

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.02 0.02

CB227010 殻運搬 m3 0.02 0.02  伸縮装置0.6+排水装置0.2+主桁0.02+防護柵0.005

処分費 t 0.06 0.06  伸縮1.41+排水0.47+主桁0.05+防護柵0.012

路面切削材 ｱｽﾌｧﾙﾄ m3 0.0 0.0

CB430020 殻運搬 m3 0.0 0.0

処分費 t 0.00 0.0

足場設置工 式 0 0

足場工 式 0 0

足場工 吊足場 m2 66.9 67.0

H=1.5m以上,盛替え有 m2 66.9 67.0

朝顔 m2 44.1 44.0

朝顔 m2 44.1 44.0

防護工 板張防護 m2 111.0 111.0

板張防護 m2 111.0 111.0

ｼｰﾄ張り防護 m2 44.1 44.0

ｼｰﾄ張り防護 m2 44.1 44.0

床面ｼｰﾄ張防護 m2 66.9 67.0

床面ｼｰﾄ張防護 m2 66.9 67.0



地覆補修工 式

 表面含浸工 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS 式

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型含浸工法 m2

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系含浸材 ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物ｲｵﾝ量=3.5kg/m3,浸透深=50mm kg

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系含浸材 プロコンガードS　相当品 kg

主桁補修工 式

 ひび割れ補修工 ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ工法　L=2.40m # 構造物

注入材 浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液(ﾌﾟﾛｺﾝ40 相当品)最小ﾛｯﾄ kg

超微粒子ｾﾒﾝﾄ系(ｱｰﾏ＃600 相当品)最小ﾛｯﾄ kg

シール材 RVパウダーN薄塗用　最小ﾛｯﾄ（1袋） kg

プロコン中和剤　最小ﾛｯﾄ（1缶） kg

低圧注入器具 個

 断面修復工 # 構造物

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ（ﾏｽﾀｰｴﾏｺS990 相当品） m3

kg

浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液(ﾌﾟﾛｺﾝ40 相当品)最小ﾛｯﾄ kg

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t

 表面含浸工 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS 式

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型含浸工法 m2

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系含浸材 ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物ｲｵﾝ量=3.50kg/m3,浸透深=50mm kg

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系含浸材 プロコンガードS　相当品 kg

地覆・主桁補修工 数量集計書

名 称 計 算 式 ・ 略 図 数 量

1

1

38.0

27.2

7.5

1

4.0

5.0

20.0

20.0

11

0.02

41.3

63.7

17.6

4.0

0.05

1

89.1



地覆補修工 式

表面含浸工 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS 式

・亜硝酸リチウム併用型含浸工法

（0.24+0.6+0.74+0.088）×11.4×2 ＝ m2

・亜硝酸リチウム系含浸材

CIの原子量：35.453

LiNO2の式量：52.940　（Li=6.94,NO2=46.0）

ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物イオン量S（CI-）

S= kg/m3

塩害を抑制するための有効なNO2
-/CI-のmol比：1.0

CI-の式量＝35.453

CI-のｺﾝｸﾘｰﾄ中のmol数をk1とすると

k1 = 3.5 / 35.453 = mol

そのうち、CI-のmol数をk2とすると

k2 =  k1 = mol

亜硝酸リチウムLiNO2の式量 ＝ 52.94

NO2
-/CI-のmol比を1.0とするため、亜硝酸ﾘﾁｳﾑの必要mol数k3は

k3 = k2 × 1.0 = mol

ｺﾝｸﾘｰﾄ1m3あたりの亜硝酸ﾘﾁｳﾑ必要量をXとすると

X = k3 × 52.94 = kg/m3

（そのうち、亜硝酸イオン有効成分は

XNO2 = 5.226 × 46.0 / 52.94 = kg/m3）

使用する亜硝酸ﾘﾁｳﾑ水溶液の濃度を40％とする場合

ｺﾝｸﾘｰﾄ1m3あたりの亜硝酸ﾘﾁｳﾑ水溶液の必要量X'は

X' = X / 0.4 =5.226 / 0.4 = 13.07 kg/m3

亜硝酸ﾘﾁｳﾑの浸透深さを50mmとすると

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面に塗布する亜硝酸ﾘﾁｳﾑ水溶液の塗布量Qは

Q = 13.07 × 0.05 = 0.65 kg/m2

（↑標準塗布量＝0.3kg/m2）

　塗布量＝0.65kg/m2,ロス率＝1.1

38.0×0.65×1.1 ＝ kg

100.0m2当たり 27.2/38.0×100=71.5㎏

地覆・主桁補修工 数量計算書

名 称 計 算 式 ・ 略 図 数 量

1

1

　A　＝ 38.0

3.5

0.09872225

0.09872225

0.09872225

5.226

4.54

　W　＝ 27.2

断面図

7
4
0

70
24
0240

70

1.500%1.500%

5
0
0

亜硝酸リチウム併用型含浸材

表面含浸工
600

88

600

88

亜硝酸リチウム併用型含浸材

表面含浸工



地覆・主桁補修工 数量計算書

名 称 計 算 式 ・ 略 図 数 量

・シラン・シロキサン系含浸材(プロコンガードS 相当品)

　0.18kg/m2,ロス率＝1.1

38.0×0.18×1.1 ＝ kg

100.0m2当たり 7.5/38.0×100=19.7㎏

主桁補修工 式

ひび割れ補修工 リハビリシリンダー工法　25m以下 構造物

ひび割れ平均深さ

シール材　B=100mm、t=1mm

注入器具の間隔 ＝ 25cm

ロス率（亜硝酸リチウム）＝ 1.3

ロス率（無機系注入材）＝ 1.5

ロス率（シール材）＝ 1.3

・ひび割れ延長

m ＝ m

・ひび割れ平均幅

0.55×0.40+0.70×0.25+0.80×0.40)/2.40 ＝ mm

・注入材(浸透拡散型亜硝酸リチウム40％水溶液) ﾌﾟﾛｺﾝ40 相当品

　L×C/2×t×1250kg/m3×ロス率

2.40×0.00052/2×0.04×1250×1.3 ＝ kg

（最小ﾛｯﾄ）＝ kg

　W　＝ 7.5

1

No. C(mm) L(m)
低圧注入
器具(個)

備　考

1

1 0.40 0.15 1

2 0.50 0.22 1

3 0.55 0.4 2

4‐1　 0.70 0.25 1

‐2　 0.40 0.55 2

‐3　 0.40 0.18 1

‐4　 0.25 0.25 1

5 0.80 0.4 2

C=0.25 計 L= 0.25 －

C=0.40 計 L= 0.88 －

C=0.50 計 L= 0.22 －

C=0.55 計 L= 0.40 －

C=0.70 計 L= 0.25 －

C=0.80 計 L= 0.40 －

計 L= 2.40 11

　L　＝ 2.40 2.40

　C　＝ (0.25×0.25+0.40×0.88+0.50×0.22+

0.52

　W　＝ 0.04

4.0



地覆・主桁補修工 数量計算書

名 称 計 算 式 ・ 略 図 数 量

・注入材(超微粒子セメント系)ｱｰﾏ＃600 相当品

　L×C/2×t×1000kg/m3×ロス率

2.40×0.00052/2×0.04×1000×1.5 ＝ kg

（最小ﾛｯﾄ）＝ kg

・シール材

　L×B×t×2000kg/m3×ロス率

2.40×0.10×0.001×2000×1.3 ＝ kg

 　配合比=RVﾊﾟｳﾀﾞｰN塗装用：ﾌﾟﾛｺﾝ中和剤=10：3

　RVパウダーN薄塗用　　W=10/13×0.62kg ＝ kg

（最小ﾛｯﾄ：1袋20kg＝ kg

　プロコン中和剤　　 　W=3/13×0.62kg ＝ kg

（最小ﾛｯﾄ：1缶20kg＝ kg

・低圧注入器具

# ＝ 個

断面修復工 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 0.1m3以下 # 構造物

・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ（ﾏｽﾀｰｴﾏｺS990　相当品）

0.10×1.00×0.07 ＝ m3

0.10×1.30×0.07 ＝ m3

0.05×0.40×0.07 ＝ m3

＝ m3

W ＝ 0.02×1750kg/m3×1.18（ロス率） ＝ kg

・亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液(ﾌﾟﾛｺﾝ40 相当品)必要量の算定

使用材料：ﾏｽﾀｰｴﾏｺS990 （比重=1750kg/m3,1袋=25kg）

ﾌﾟﾛｺﾝ40（亜硝酸ﾘﾁｳﾑ濃度=40％）

前提条件：塩化物ｲｵﾝ量=3.5kg/m3

　　　　　モル比=1

　　　　　各原子（分子）量　Cl=35.45

　　　　　　　　　　　　 　Li =6.941

　　　　　　　　　　　　　　N =14.01

　　　　　　　　　　　　　　O =16.00

　　　　　　　　　　　　LiNO2 =6.941+14.01+16.0×2=52.95

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ必要量

ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物ｲｵﾝ量×(亜硝酸ﾘﾁｳﾑの分子量/塩化物ｲｵﾝの分子量)×ﾓﾙ比

= 3.5 × (52.95 / 35.45) × =  kg/m3

　W　＝ 0.04

5.0

　W　＝ 0.62

0.48

20.0

0.14

20.0

　N　＝ 11

　1　＝ 0.0070

　2　＝ 0.0091

　3　＝ 0.0014

ΣV 0.02

41.3

5.228



地覆・主桁補修工 数量計算書

名 称 計 算 式 ・ 略 図 数 量

ﾌﾟﾛｺﾝ40必要量

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ必要量×（100/亜硝酸ﾘﾁｳﾑ濃度）

= 5.228 × (100 / 40) =  kg/m3

ﾏｽﾀｰｴﾏｺS990　1m3（1750kg）に対するﾌﾟﾛｺﾝ40の添加量

= 13.07 kg/m3

断面修復量=0.02m3,ロス率=1.18

W = 13.07 × 0.02 × 1.18 =  kg kg

（最小ﾛｯﾄ）＝ kg

※ 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液はﾓﾙﾀﾙ使用水量に含まれるため、

ﾏｽﾀｰｴﾏｺS990の配合使用水量は、14％～18％の範囲内で配合する。

・殻運搬（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

0.02×2.35 ＝ t

表面含浸工 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS 式

・亜硝酸リチウム併用型含浸工法

 (0.07×11.4×2）+（0.32×11.4×24） ＝ m2

・亜硝酸リチウム系含浸材

　地覆補修 表面含浸工より塗布量＝0.65kg/m2,ロス率＝1.1

89.1×0.65×1.1 ＝ kg

100.0m2当たり 63.7/89.1×100=71.5㎏

・シラン・シロキサン系含浸材(プロコンガードS 相当品)

　0.18kg/m2,ロス率＝1.1

89.1×0.18×1.1 ＝ kg

100.0m2当たり 17.6/89.1×100=19.7㎏

13.07

0.308 0.308

4.0

　W　＝ 0.05

1

　W　＝ 63.7

　W　＝ 17.6

　A　＝ 89.1

断面図

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24

320

5
0
0

7
0

亜硝酸リチウム併用型含浸材

表面含浸工



既設防護柵撤去 m

スクラップ 現場発生品 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 35.0km以下 t

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t=3cm m2

アンカー切断 φ25以下 本

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工 m3

殻運搬処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ t

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ28　L=250 孔

φ24　L=130 孔

注入材 エポキシ樹脂　 kg

防護柵設置 橋梁用ビーム型防護柵　H=850 m

組立式

防護柵端部補強材 箇所

防 護 柵 補 修 工 数 量 集 計 書

名 称 計 算 式 ・ 略 図 数 量

0.0

0.000

0.2

24.0

0.01

0.01

0.012

0

0

3.6

0.0

0



既設防護柵撤去 L = = m

W = = kg

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり A = 0.15×0.20×6 = m2

t=3cm

アンカー切断 N = 6×4 = 本

φ25以下

無収縮モルタル工 V = 0.15×0.20×0.03×6 = m3

殻運搬 V = 0.15×0.20×0.03×6 = m3

W = 0.005×2.35 = ｔ

防 護 柵 補 修 工 数 量 計 算 書

名 称 計 算 式 ・ 略 図 数 量

0.000 0.00.00

0.0 0.0 0.0

0.18 0.2

24 24

0.005 0.005

0.005 0.005

0.012 0.012

側面図 正面図

数量表

５
０

５
０

３５ ８ ０ ３５

２ ０ ０

９

Ｍ２２Ｘ３５０（前）

（φ１９丸鋼使用）

Ｌ－Ｍ２０Ｘ３００（後）

２
０

０

２
５

０

１ ５ ０

（ ８ Ｔ ）

（ ８ Ｔ ）

（ ８ Ｔ ）

１ ０ ０

１０

４５ ２３０ ４ ５

３２０

４ ０ ０

２ ００ ０ ２ ００ ０

Ｊ

φ８Ｘ７０

Ｍ１２ｘ９５

Ｍ１４Ｘ１６０

Ｍ１２ｘ１１０

φ
７

６
．

３
１

３
９

．
８

φ
φ

８
９

．
１

φ
６

７
．

５
φ

１
２

８
φ

８
０

７ ０

名 称 寸 法 材 質 単 重 数 量 重 量

ポ ス ト ９６２ ．８５Ｘ２０５Ｘ１５０ ＦＣＤ４５０ ２ ５ ． ４ １ ２．０ 本 ３０ ４．８

レ ー ル φ７６．３Ｘ３．２ｔ ＳＴＫ４００ ５ ． ０ ８ １８． ２６０ ｍ １０ ５．４

レ ー ル φ８９．１Ｘ３．２ｔ ＳＴＫ４００ ６．７８ １８． ２６０ ｍ １２ ３．８

止メボルト Ｍ１２ Ｘ９５（Ｂ．Ｎ．Ｗ） ８Ｔ ０．１４ ８．０ 本 １．１

止メボルト Ｍ１２ Ｘ１１０（Ｂ．Ｎ．Ｗ） ８Ｔ ０．１５ ８．０ 本 １．２

キャップ φ７６．３Ｘ３０ ＳＳ４００ ０．４５ ４．０ ケ １．８

キャップ φ８９．１Ｘ３０ ＳＳ４００ ０．５２ ４．０ ケ ２．１

止メピン φ８Ｘ７０ ＳＵＳ４２０ ０．０３ ３ ６．０ 本 １．１

２４ ４．７ｍ１８． ２６０１３．４ＳＴＫ４００レ ー ル φ１３９．８Ｘ４ｔ

２．２本８．００．２８８Ｔ止メボルト Ｍ１４ Ｘ１６５（Ｂ．Ｎ．Ｗ）

キャップ ５．２ケ４．０１．３０φ１３９．８Ｘ３０ ＳＳ４００

Ｍ２２ Ｘ３５０（Ｂ．Ｎ．Ｗ） Ｓ４５Ｃ １．３０ ２ ４．０ 本 ３ １．２

アンカーボルト Ｍ２０ Ｘ３００（Ｂ．Ｎ．Ｗ） ＳＳ４００ ０．７２ ２ ４．０ 本 １ ７．３

アンカープレート １００ Ｘ２００Ｘ９ｔ ＳＳ４００ １．３３ １ ２．０ ケ １ ６．０

合 計 ８０８．０ Ｋｇ

継 手

継 手

継 手 φ６７．５Ｘ３．２ｔＸ３２０

φ１２８Ｘ４ｔＸ３２０

φ８０Ｘ３．２ｔＸ３２０ ＳＴＫ４００

ＳＴＫ４００

ＳＴＫ４００ １．６１

３．８０

１．９２ ２．０

２．０

２．０ 本

本

本 ３．８

７．６

３．２

アンカーボルト

１００

６ ０１ ００４５

（アンカ－中心）

４０５

１００ ２０５

５

２
０

２ ０

３
２

５
３

５
５

．
１

８
０

２
３

１
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７
５

３
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．
１
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２９ ５



防 護 柵 補 修 工 数 量 計 算 書

名 称 計 算 式 ・ 略 図 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 N = = 孔

φ28　L=250

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 N = = 孔

φ24　L=130

注入材 V1 =

エポキシ樹脂 =

V2 =

=

= m3

W = = kg

防護柵設置 L = = m

組立式

防護柵端部補強材 箇所

0 0

0 0

((π×0.028^2/4×0.250）-（π×0.022^2/4×0.250）

0.00

0.00

+（0.022×0.022/2))×6 0.0018

((π×0.024^2/4×0.130）-（π×0.020^2/4×0.130）

+（0.020×0.020/2))×6 0.0013

0.0031 0.003

0

0.003×1200kg/m3 3.60 3.60

0.000 0.00.00



足場設置工 式

 足場工 式

吊足場 H=1.5m以上,盛替え有 m2

朝顔 m2

板張防護 m2

ｼｰﾄ張り防護 m2

床面ｼｰﾄ張防護 m2

足 場 設 置 工 数 量 集 計 書

名 称 計 算 式 ・ 略 図 数 量

1

1

66.9

44.1

111.0

44.1

66.9



足場設置工 式

足場工 式

吊足場 H=1.5m以上,盛替え有

A1 ＝ 8.8×7.6 ＝ m2

朝顔 A1 ＝ 2.9×7.6×2 ＝ m2

板張防護 A1 ＝ (8.8+2.9+2.9)×7.6 ＝ m2

ｼｰﾄ張り防護 A1 ＝ 2.9×7.6×2 ＝ m2

床面ｼｰﾄ張防護 A1 ＝ 8.8×7.6 ＝ m2

足 場 設 置 工 数 量 計 算 書

名 称 計 算 式 ・ 略 図 数 量

1

1

66.9

44.1

111.0

44.1

66.9



【施工日数集計表】

計算数量 積算数量 日進量 作業日数 不稼働率1.67

橋梁保全工事 式 1 1

伸縮装置補修工 式 0 0

伸縮装置取替工 式 0 1

伸縮装置補修 鋼製 m 0.00 0.00 7.2 0 0.00

橋梁用伸縮継手装置設置工 m 0.00 0.00 補修 普通型 2車線 20mm 60.12kg/1.8m

地覆立上りｼﾞｮｲﾝﾄ 本 0 0 20mm 96×200×34

注入目地材 ℓ 0.0 0.0 ｼｰﾙ材

接着剤 g 0 0 ｼｰﾙ材用

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 m 0.0 0.0 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ40×50

接着剤 g 0 0 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材用

橋面防水補修工 式 0 1

舗装工 式 0 1

路面切削工 全面切削6～12cm以下 m2 0.0 0.0 1340 0 0.00

CB430010 路面切削 m2 0.0 0.0

基層(車道・路肩部) ②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=40mm m2 0.0 0.0 2300 0 0.00

CB410240 基層(車道・路肩部) m2 0.0 0.0

3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

表層(車道・路肩部) ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=30mm m2 0.0 0.0 2300 0 0.00

CB410260 基層(車道・路肩部) m2 0.0 0.0

3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

橋面防水工 式 0 0

床版防水 複合床版防水工 m2 0.0 0.0 200 0 0.00

塩害対策床版複合防水 m2 0.0 0.0

排水テープ m 0.0 0.0 W=30mm,t=5mm

成型目地材 m 0.0 0.0 W=30mm,t=5mm,RC目地ｼｰﾙ高弾性 相当品

区画線工 式 0 0

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線15cm m 0.0 0.0 3000 0 0.00 白

WB821210 区画線設置 m 0.0 0.0

溶融式 実線45cm m 0.0 0.0 550 0 0.00 白

WB821210 区画線設置 m 0.0 0.0

排水装置補修工 式 0 0

排水装置補修工 式 0 0

地覆取壊し工 とりこわし m3 0.0 0.0 1.4 0 0.00

CB431710 とりこわし m3 0.0 0.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.0 0.0 0.76 0 0.00

CB431730 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.0 0.0 21N-8-25

排水管設置 鋼管 m 0.0 0.0 13 0 0.00

CB473320 排水管設置 m 0.0 0.0

ｽﾃﾝﾚｽ排水桝 □150×120(80)×2（4箇所） 基 0 0.0 □150×120(80)×2（4箇所）

レベル６
積算要素

単位
当初数量 施工日数

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格



【施工日数集計表】

計算数量 積算数量 日進量 作業日数 不稼働率1.67

レベル６
積算要素

単位
当初数量 施工日数

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

取付金具 組 0 0.0 SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ)t=6mm,BN,ｱﾝｶｰ,EPDM

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 0 0 56 0 0.00

CB473310 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 0 0 4箇所

地覆補修工 式 1 1

表面含浸工 m2 1 1

表面含浸工 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型表面含浸工 下地処理工 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 38.0 38.0 50 0.76 1.27

下地処理工 高圧水洗い m2 38.0 38.0 100 0.38 0.63

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型含浸工法 m2 38.0 38.0 50 0.76 1.27 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系含浸材 kg 27.2 27.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物ｲｵﾝ量3.5kg/m3,浸透深50mm

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系含浸材 kg 7.5 7.5 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS 相当品

主桁補修工 式 1 1

ひび割れ補修工 m 1 1

低圧注入工法 ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾝﾀﾞｰ工法(25m以下) ひび割れ補修工 構造物 1.0 1.0 25.6 0.00 L=2.4m

注入材 浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液 kg 4.0 4.0 ﾌﾟﾛｺﾝ40 相当品,最小ﾛｯﾄ4kg

注入材 超微粒子ｾﾒﾝﾄ系 kg 5.0 5.0 ｱｰﾏ＃600 相当品,最小ﾛｯﾄ5kg

ｼｰﾙ材 RVﾊﾟｳﾀﾞｰN薄塗用 kg 20.0 20.0 最小ﾛｯﾄ20kg(1袋)

ｼｰﾙ材 超微粒子ｾﾒﾝﾄ系 kg 20.0 20.0 最小ﾛｯﾄ20kg(1缶)

低圧注入器具 個 11.0 11.0

断面修復工 m3 1 1

左官工法 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 断面修復工 構造物 1 1 0.069 0.00 V=0.02m3

(0.1m3以下) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg 41.3 41.0 ﾏｽﾀｰｴﾏｺS990 相当品

浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液 kg 4.0 4.0 ﾌﾟﾛｺﾝ40 相当品,最小ﾛｯﾄ4kg

表面含浸工 m2 1 1

表面含浸工 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型表面含浸工 下地処理工 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 89.1 89.0 50 0.00

下地処理工 高圧水洗い m2 89.1 89.0 100 0.00

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ併用型含浸工法 m2 89.1 89.0 50 0.00 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系含浸材 kg 63.7 63.7 ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物ｲｵﾝ量3.5kg/m3,浸透深50mm

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系含浸材 kg 17.6 18.0 ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS 相当品

防護柵補修工 式 1 1

防護柵補修工 m 1 1

既設防護柵撤去 高欄撤去 m 0.0 0.0 131 0.00

CB224910 高欄撤去 m 0.0 0.0

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり m2 0.2 0.2 21 0.00

CB224250 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり m2 0.2 0.2

ｱﾝｶｰ切断 本 24 24 84 0.00

φ25以下 本 24 24

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工 m3 0.005 0.005 0.8 0.00

無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.005 0.005

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ28,L=250mm 孔 0 0 63 0.00



【施工日数集計表】

計算数量 積算数量 日進量 作業日数 不稼働率1.67

レベル６
積算要素

単位
当初数量 施工日数

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

CB224410 200～400mm以下 孔 0 0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ24,L=130mm 孔 0 0 83 0.00

CB224410 30～200mm以下 孔 0 0

注入材　 kg 3.6 3.6 ｴﾎﾟｷｼ樹脂

橋梁用高欄 組立式 m 0.0 0.0 33 0.00

CB422740 防護柵設置 m 0.0 0.0 橋梁用ﾋﾞｰﾑ型防護柵 H=850mm

防護柵端部補強材 箇所 0 0

構造物撤去工 式 1 1 第１期工事と併用

運搬処理工 式 1 1

現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ 回 0 0

CB010410 現場発生品・支給品運搬 回 0 0 2.5 0.00 伸縮装置0.261t+防護柵0.808t=1.069t

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.02 0.02 37 0.00

CB227010 殻運搬 m3 0.02 0.02 伸縮装置0.2+排水装置0.2+主桁0.02+防護柵0.02

処分費 t 0.06 0.06 伸縮0.47+排水0.5+主桁0.05+防護柵0.047

路面切削材 ｱｽﾌｧﾙﾄ m3 0.0 0.0 15 0.00

CB430020 殻運搬 m3 0.0 0.0

処分費 t 0.00 0.0

足場設置工 式 0 0

足場工 式 0 0

足場工 吊足場 m2 66.9 67.0 33 2.03 6.78

H=1.5m以上,盛替え有 m2 66.9 67.0

朝顔 m2 44.1 44.0 227 0.19 0.63

朝顔 m2 44.1 44.0

防護工 板張防護 m2 111.0 111.0

板張防護 m2 111.0 111.0

ｼｰﾄ張り防護 m2 44.1 44.0

ｼｰﾄ張り防護 m2 44.1 44.0

床面ｼｰﾄ張防護 m2 66.9 67.0

床面ｼｰﾄ張防護 m2 66.9 67.0

合計 4.12 10.6




