
工事数量総括表(本01)
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

道路維持

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

m3 430    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土
:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満 式 1    

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式 1    

舗装工

式 1    

舗装打換え工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗
装版,舗装厚:250mm

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:7
0mm

式 1    

中泊町



工事数量総括表(本01)
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

舗装版破砕 舗装版種別:Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版,舗
装版厚:20cm

m2 1,430    

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:7cm

m2 376    

殻運搬 殻種別:舗装版破砕

m3 102    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこ
わし

m3 287    

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 239    

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 674    

凍上抑制層 路盤材種類：路盤用砂，仕上がり厚
:240mm

m2 1,430    

下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕
上り厚:120mm

m2 1,430    

上層路盤 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕
上り厚:120mm

m2 1,430    

表層 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装
厚:40mm,平均幅員:3.0m超

m2 1,810    

表層 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装
厚:30mm,平均幅員:3.0m超

m2 1,810    

中泊町



工事数量総括表(本01)
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

道路修繕

式 1    

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕
様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,
排水性舗装:無し m 591    

溶融式区画線（停止線） 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕
様区分:実線 30㎝,塗布厚:厚1.0mm,
排水性舗装:無し m 17    

溶融式区画線（横断歩道） 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕
様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,
排水性舗装:無し m 70    

溶融式区画線(予告マーク) 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕
様区分:実線 15㎝換算,塗布厚:厚1.
0mm,排水性舗装:無し m 65    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

安全費

式 1    

中泊町



工事数量総括表(本01)
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

安全管理員

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

中泊町



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 430    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        掘削

        m3 430    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 430    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地 単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        整地

        m3 430    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0007)(P)

      　　　

m3 430    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        土砂等運搬

        m3 430    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  舗装工

  (0008)

  　　　

式 1    

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    舗装打換え工

    (0009)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0010)(P)

      　　　

m 332    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

Q02　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

Q03　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        舗装版切断

        m 332    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え30cm以下

J04　Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚　　　　　　　　　　　 　 15cmを超え30cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0011)(P)

      　　　

m 2    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70mm

Q03　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        舗装版切断

        m 2    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

CB430510

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0012)(P)

      　　　

m2 1,430    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版

Q02　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20cm

Q03　破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        舗装版破砕

        m2 1,430    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以上35cm以下

J05　Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装のAS舗装版厚　　　　　　　　　　 　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0013)(P)

      　　　

m2 376    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7cm

Q03　破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        舗装版破砕

        m2 376    

CB430310

管理費区分　0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0014)(P)

      　　　

m3 102    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        殻運搬

        m3 102    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 3.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0015)(P)

      　　　

m3 287    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        殻運搬 CB227010

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 287    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0016)

      　　　

t 239    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0010号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        処分費(t)

        t 239    

WB020052

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0017)

      　　　

t 674    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0011号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        処分費(t)

        t 674    

WB020052

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      凍上抑制層

      (0018)

      　　　

m2 1,430    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 1,430    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 240mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      下層路盤

      (0019)(P)

      　　　

m2 1,430    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 1,430    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上層路盤

      (0020)(P)

      　　　

m2 1,430    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 1,430    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層

      (0021)(P)

      　　　

m2 1,810    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない 週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,810    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層

      (0022)(P)

      　　　

m2 1,810    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,810    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

道路修繕

(0023)

　　　

式 1    

  区画線工

  (0024) 式 1    

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    区画線工

    (0025)

    　　　

式 1    

      溶融式区画線

      (0026)

      　　　

m 591    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q03　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚1.0mm

Q04　排水性舗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        区画線設置

        m 591    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      溶融式区画線（停止線）

      (0027)

      　　　

m 17    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        区画線設置

        m 17    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 30cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      溶融式区画線（横断歩道）

      (0028)

      　　　

m 70    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        区画線設置

        m 70    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB821210

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

      溶融式区画線(予告マーク)

      (0029)

      　　　

m 65    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        区画線設置

        m 65    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 矢印･記号･文字 15cm換算

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

直接工事費

(0030) 式 1    

共通仮設

(0031)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0032)

  　　　

式 1    

    安全費

    (0033)

    　　　

式 1    

      安全管理員

      (0034)

      　　　

人日 56    

Q01　安全管理員費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安全管理員

第0021号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        安全管理員

        人日 56    

*

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          交通誘導警備員B

          人 1    

R0804

管理費区分　0

歩　2025.03　単　2025.03

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0035)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0036) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0037) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(通期)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0038) 式 1    

  現場管理費

  (0039) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(通期)　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道354号舗装補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0040) 式 1    

  一般管理費等

  (0041) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0042) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0043) 式 1    

工事費計

(0044) 式 1    

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。




