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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
稲穂橋 橋梁補修工事 式 1 1

舗装工 式 1 1
アスファルト舗装工 式 1 1

表層 [仕上がり厚、材料] m2 121.80 122.0
CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 121.80 122.0

平均幅員：3.0m超
平均厚さ：30㎜
材料：⑤密粒度(13F)改質Ⅱ型
瀝青材料種類：タックコート

基層 [仕上がり厚、材料] m2 121.98 122.0
CB410240 表層(車道・路肩部) ㎡ 121.98 122.0

平均幅員：3.0m超
平均厚さ：40㎜
材料：②密粒度(13)改質Ⅱ型
瀝青材料種類：プライムコート

表層 [仕上がり厚、材料] m2 0.00 0.0
CB410260 表層(歩道部) ㎡ 0.00 0.0

平均幅員：3.0m超
平均厚さ：50㎜
材料：⑤再生密粒度（13F）
瀝青材料種類：プライムコート

上層路盤 [仕上がり厚、材料] 式 1 1
CB410030 表層(歩道部) m2 0.00 0.0

施工区分：1層施工 ㎡ 0.00 0.0
全仕上がり厚：100㎜
材料：C-20クラッシャラン

下層路盤 [仕上がり厚、材料] 式 1 1
CB410030 表層(歩道部) m2 0.00 0.0

施工区分：2層施工 ㎡ 0.00 0.0
全仕上がり厚：250㎜
材料：RC-40再生クラッシャラン

凍上抑制層 [仕上がり厚、材料] 式 1 1
CB210520 施行数量：10,000m3未満 m2 0.00 0.0

障害の有無：なし ㎡ 0.00 0.0

掘削工 式 1 1
掘削 m3 1.0 1.0

CB210100 掘削 m3 0.6 1.0
　土質：土砂
　施工方法：片切

床掘り m3 13.4 13.0
CB210030 床掘り m3 13.4 13.0

　土質：土砂
　施工方法：上記以外(小規模)

路床盛土工 式 1 1
盛土 m3 5.4 5.0

CB210520 路床盛土 m3 5.4 5.0
　平均幅員：2.5m未満
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埋戻し m3 9.1 9.0
CB210410 埋戻し m3 9.1 9.0

盛土法面整形(BL1) m2 0 0
盛土部 m2 0.0 0

購入土
WB210550 m3 2.10 2.00

小型擁壁 H=0.5m,L=1.0m(2箇所) コンクリート m3 0.28 0.3
18N-8-40 m3 0.28 0.3

型枠 m2 2.67 2.7
基礎材 t=20cm m2 1.20 1.2

再生砕石(最大粒径40mm) m2 1.20 1.2
H=0.8m,L=3.5m コンクリート m3 0.00 0.0

18N-8-40 m3 1.12 1.1
型枠 m3 6.57 6.6
基礎材 t=20cm m2 2.80 2.8

再生砕石(最大粒径40mm) m2 2.800 2.8
H=0.9m,L=2.5m コンクリート m3 1.00 1.0

18N-8-40 m3 0.96 1.0
型枠 m3 5.53 5.5
基礎材 t=20cm m2 2.10 2.1

再生砕石(最大粒径40mm) m2 2.13 2.1

橋面防水工 式 1 1
橋面防水 [防水工種類] m2 121.80 122.0

塗膜系複合型 ㎡ 121.80 122.0
スパイラルパイプφ18 m 52.44 52.0
成形目地材 t=5mm (セロシールSSテープ同等品以上) m 52.60 53.0
地覆水抜きパイプφ42.7 (クワトロドレーン同等品以上) 基 4.00 4.0
橋梁用埋設型排水桝 (ジョイントドレーン同等品以上) 基 4.00 4.0

橋梁付属物工 式 1 1
橋梁付属物工 式 1 1

伸縮装置補修（取替工） 式 1 1
伸縮装置本体(A1側) KC-A20T-WG(同等品以上) m 6.04 6.04

KC-A30T-WG(同等品以上) m 6.04 6.04
車道用地覆ジョイント 箇所 4.00 4.0
鉄筋 S1 (通し筋) D16　SD345 kg 0.07 0.1
差し筋アンカー D16付 (L=260) 本 256.0 256.0
超速硬コンクリート σ3h=24.0N/mm2 m3 0.84 0.8
シール材 低モジュラス ℓ 3.16 3.2
バックアップ材 ℓ 6.58 6.6
端部ゴム管 25A*1500 本 4.00 4.0
排水ゴム管 25A*1500 組 4.00 4.0

排水装置補修工 排水管本体 SUS304 φ152mm 組 4.00 4.0
排水管支持金具 溶融亜鉛メッキ-t=6.0mm φ152mm用 組 4.00 4.0

地覆水切り 地覆水切り (FRP水切り同等品以上) m 41.94 42.0
アンカー M8*90(1.5m/3組) 本 84.00 84.0
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防護柵補修工 橋梁用ガードレール高欄 GR-C-2B-4H(特)白 m 42.80 42.8
ガードレール GR-C3-2E m 0.00 0.0
ガードレール 再利用 m 0.00 0.0

現場塗装工 式 1 1
橋梁塗装工 式 1 1

素地調整 1種 m2 0.0 0.0
塗替塗装 ㎡ 0.00 0.0

防食下地 有機ジンクリッチペイント m2 0.0 0.0
塗替塗装 ㎡ 0.00 0.0

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 m2 0.0 0.0
塗替塗装 ㎡ 0.00 0.0

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 m2 0.0 0.0
塗替塗装 ㎡ 0.00 0.0

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 m2 0.0 0.0
塗替塗装 ㎡ 0.00 0.0

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 0.0 0.0
塗替塗装 ㎡ 0.00 0.0

支承防錆処理工 式 1 1
支承防錆処理 金属溶射 1500kN以下 基 0 0

橋梁補修工 式 1 1
断面修復工 式 1 1

左官工法 ［ポリマーセメントモルタル：0.003m3］ 橋 1 1
WB229210 断面修復工（左官工法）［鉄筋防錆処理：無］ 橋 1 1

地覆打替え工
コンクリート [仕上がり厚、材料] m3 4.19 4.0

CB240010 コンクリート規格：24N-12-25(20) m3 4.19 4.0
養生の有無：有
材料割増：無

膨張性混和材 (30kg/m3) kg 125.82 126.0
型枠 m2 33.55 34.0

CB240210 m2 33.55 34.0
橋台胸壁天端打替工

コンクリート [仕上がり厚、材料] m3 0.01 0.01
CB240010 コンクリート規格：24N-12-25(20) m3 0.01 0.01

養生の有無：有
材料割増：無

膨張性混和材 (30kg/m3) kg 3.24 3.24
型枠 m2 1.28 1.28

コンクリート表面処理工 式 1 1
含浸材塗布 橋 1 1

けい酸系含浸材：125.48m2 橋 1 1
シラン系含浸材(鉄筋腐食抑制タイプ)：86.13m2(56.85ℓ) 橋 1 1

下地処理 式 1 1
石灰・錆汁除去 m2 0.30 0.30
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区画線工 式 1 1
区画線工 式 1 1

区画線設置 (実線、白色、W=15cm) m 0 0
WB821210 常温型 m 0.0 0

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

舗装版切断 [舗装版種別：アスファルト舗装､切断深さ：t=150mm以下] m 0.0 0
CB430510 舗装版切断 ｍ 0.0 0.0

　舗装版種別：アスファルト舗装
　アスファルト舗装版厚：t=15㎝以下

舗装版破砕 [舗装版厚 t=5cm～t=7cm] m2 125.82 126.0
CB430310 舗装版破砕 ｍ2 125.82 126.0

　舗装版厚:15cm以下
　積込作業の有無：有

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 式 1 1
地覆とりこわし m3 4.21 4.0

CB431710 地覆とりこわし m3 4.21 4.0
橋台胸壁天端とりこわし m3 0.01 0.0

CB431710 橋台胸壁天端とりこわし m3 0.01 0.0
既設護岸とりこわし工 m3 1.72 2.0

CB431710 既設護岸とりこわし工 m3 1.72 2.0
金属くず

排水管撤去工 m 4.47 4.0
撤去 m 4.47 4.0

防護柵撤去工 m 74.00 74.0
撤去 m 74.00 74.0

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 [殻発生作業：Co取壊し,はつり、積込工法区分：機械積込] m3 6.38 6.0

CB227010 殻運搬 ｍ3 6.38 6.0
　殻発生作業：無筋コン取壊し、積込工法区分：機械積込
　DID区間の有無：無
　運搬距離(DID区間：無)8.0km
　タイヤ損耗費：良好

殻処分 ［Co殻］㈲晃新 t 15.0 15.0
殻運搬 [殻発生作業：舗装版破砕、積込工法区分：機械積込] m3 28.86 29.0

CB227010 殻運搬 ｍ3 28.86 29.0
　殻発生作業：舗装版破砕、積込工法区分：機械積込
　DID区間の有無：無
　運搬距離(DID区間：無)3.1km
　タイヤ損耗費：良好

殻処分 ［As殻］㈱竹内組 t 67.82 68.0

現場発生品運搬 [発生材種類：排水管、防護柵] 回 1 1
CB010410 現場発生品・支給品運搬 回 1 1

　トラック機種［ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積］
　片道運搬距離(㎞)：20.5㎞以下
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　１回当り平均積載質量（ｔ）：2.0t以下
殻処分 スクラップ ［金属くず］ t 1.64 1.6
現場発生品運搬 [発生材種類：塗膜滓] 回 0 0

CB010410 現場発生品・支給品運搬 回 0 0
　トラック機種［ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積］
　片道運搬距離(㎞)：3.3㎞以下
　１回当り平均積載質量（ｔ）：1.5t以下

殻処分 ［汚泥(ペントナイト系)］㈱竹内組 t 0.00 0.0
布製型枠工

布製型枠工 m2 0.0 0
布製型枠工 ベルテールマット同等品以上 t=50mm m2 0 0

m3 0.0 0
盛土 山土 m3 0 0.0

仮設工 式 0 0
足場・防護 式 0 0

吊足場工 ㎡ 128.30 128.0
(全面・朝顔・防護付) 桁高ｈ>1.5m、朝顔・防護付 ｍ2 128.3 128.0

防護工 (シート・板張り) m2 13.0 13.0

交通管理工 式 1 1
交通誘導警備員 人日 32.0 32.0

交通誘導警備員Ｂ 人/日 32.0 32.0
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工　 種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 合　計 備　考

舗装工

アスファルト舗装工 表層 ⑤密粒度(13F)改質II t=30mm m2 121.80 車道部

基層 ②密粒度(13)改質II t=40mm m2 121.98 〃

表層 ⑤再生密粒度（13F） t=50mm m2 0.00 橋梁外舗装部

上層路盤 C-20 切込砕石 t=100mm m2 0.00

下層路盤 RC-40 再生砕石 t=250mm m2 0.00

凍上抑制層 砂 t=150mm m2 0.00

橋面防水工 塗膜系複合型 m2 121.80

スパイラルパイプφ18 m 52.44

成形目地材 t=5mm (セロシールSSテープ同等品以上) m 52.60

地覆水抜きパイプφ42.7 (クワトロドレーン同等品以上) 基 4.00

橋梁用埋設型排水桝 (ジョイントドレーン同等品以上) 基 4.00

掘削工 掘削(CA1) m3 0.6

床掘(CA2) m3 13.4

盛土工 盛土(BA1) m3 5.4

埋戻し(RA) m3 9.1

盛土法面整形(BL1) m2 0.00

購入土 購入土 m3 -2.1

小型擁壁 H=0.5m,L=1.0m(2箇所) コンクリート 18N-8-40 m2 0.138

m3 0.276

型枠 m2 2.668

基礎材 t=20cm 再生砕石(最大粒径40mm) m2 1.2

H=0.8m,L=3.5m コンクリート 18N-8-40 m2 0.32

m3 1.12

型枠 m2 6.569

基礎材 t=20cm 再生砕石(最大粒径40mm) m2 2.8

H=0.9m,L=2.5m コンクリート 18N-8-40 m2 0.383

m3 0.958

型枠 m2 5.53

基礎材 t=20cm 再生砕石(最大粒径40mm) m2 2.125

§ 1. 舗 装 工 数 量 集 計 表
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種　　別

舗装工

アスファルト舗装工

橋面補修工図より 車道部

表層⑤密粒度(13F)改質II t=30mm

A= 20.300*6.000 = 121.80 m2

基層②密粒度(13)改質II t=40mm

A= 20.330*6.000 = 121.98 m2

 橋梁外舗装部

 表層⑤再生密粒度（13F） t=50mm

A= 248.31+183.18 = 431.49 m2

 上層路盤C-20 切込砕石 t=100mm

A= 33.3 = 33.30 m2

 下層路盤RC-40 再生砕石 t=250mm

A= 31.7 = 31.70 m2

 凍上抑制層砂 t=150mm

A= 0.4 = 0.40 m2

橋面防水工 塗膜系複合型

橋面補修工図より A= 20.300*6.000 = 121.80 m2

スパイラルパイプφ18

L= 20.260*2+5.960*2 = 52.44 m

成形目地材 t=5mm (セロシールSSテープ同等品以上)

L= = 52.60 m

地覆水抜きパイプφ42.7(クワトロドレーン同等品以上)

N= 4 = 4 基

橋梁用埋設型排水桝(ジョイントドレーン同等品以上)

N= 4 = 4 基

舗 装 工 計 算 書

20.300*2+6.000*2

数　　量形　　状　　及　　び　　計　　算　　式
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種　　別

舗 装 工 計 算 書

数　　量形　　状　　及　　び　　計　　算　　式

掘削工 掘削(CA1) 土質：土砂

V=　 0.600 = 0.6 m3

床掘(CA2)

V=　 13.4 = 13.4 m3

盛土工 盛土(BA1)

V=　 5.4 = 5.4 m3

埋戻し(RA)

V=　 9.1 = 9.1 m3

盛土法面整形(BL1)

A=　 11.00 = 11.0 m2

購入土 購入土

V=　 （0.6+13.4）-（5.4+9.1）/0.9 = -2.1 m3

小型擁壁 コンクリートH=0.5m,L=1.0m(2箇所)

18N-8-40 A= (0.150+0.400)/2*0.500 = 0.138 m2

V= 0.138*1.000*2 = 0.276 m3

型枠

A= = 2.668 m2

基礎材 t=20cm再生砕石(最大粒径40mm)

A= 0.600*1.000*2 = 1.200 m2

V= 1.200*0.200 = 0.240 m3

コンクリートH=0.8m,L=3.5m

A= (0.200+0.600)/2*0.800 = 0.320 m2

V= 0.320*3.500 = 1.120 m3

型枠

A= (0.200+0.600)/2*0.800*2+(0.800+0.894)*3.500 = 6.569 m2

基礎材 t=20cm再生砕石(最大粒径40mm)

A= 0.800*3.500 = 2.800 m2

V= 2.800*0.200 = 0.560 m3

コンクリートH=0.9m,L=2.5m

A= (0.200+0.650)/2*0.900 = 0.383 m2

V= 0.383*2.500 = 0.958 m3

型枠

A= (0.200+0.650)/2*0.900*2+(0.900+1.006)*2.500 = 5.530 m2

基礎材 t=20cm再生砕石(最大粒径40mm)

A= 0.850*2.500 = 2.125 m2

V= 2.125*0.200 = 0.425 m3

((0.150+0.400)/2*0.500*2+(0.500+0.559)*1.000)*2
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Ａ(m2) Ａ/2 Ｖ(m3) Ａ(m2) Ａ/2 Ｖ(m3) Ａ(m2) Ａ/2 Ｖ(m3) Ａ(m2) Ａ/2 Ｖ(m3)

No. - 13.500 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.32

No. - 8.75 4.750 4.750 0.00 0.00 0.0 1.18 0.59 2.8 0.16 0.08 0.4 0.76 0.54 2.6

No. - 5.25 3.500 8.250 0.14 0.07 0.3 1.10 1.14 4.0 0.26 0.21 0.7 0.52 0.64 2.2

No. - 3.50 1.750 10.000 0.00 0.07 0.1 0.00 0.55 1.0 0.23 0.25 0.4 0.00 0.26 0.5

No. - 3.50 0.000 10.000 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.23 0.23 0.0 0.00 0.00 0.0

No. 0.00 3.500 13.500 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.12 0.4 0.00 0.00 0.0

No. + 3.50 3.500 17.000 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.32 0.16 0.6 0.00 0.00 0.0

No. + 3.50 0.000 17.000 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.32 0.32 0.0 0.00 0.00 0.0

No. + 5.25 1.750 18.750 0.00 0.00 0.0 1.47 0.74 1.3 0.54 0.43 0.8 0.99 0.50 0.9

No. + 7.750 2.500 21.250 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.16 0.4 0.00 0.00 0.0

No. + 13.500 5.750 27.000 0.07 0.04 0.2 0.00 0.74 4.3 0.05 0.30 1.7 0.00 0.50 2.9

27.00 0.60 13.40 5.40 9.10

測　点
単距離
(m)

追加距離
(m)

掘削(CA1) 床掘(CA2) 盛土(BA1)

合　　計

埋戻し(RA)



土工計算書
11/26

No. - 13.500 0.000 0.000

No. - 8.75 4.750 4.750

No. - 5.25 3.500 8.250

No. - 3.50 1.750 10.000

No. - 3.50 0.000 10.000

No. 0.00 3.500 13.500

No. + 3.50 3.500 17.000

No. + 3.50 0.000 17.000

No. + 5.25 1.750 18.750

No. + 7.750 2.500 21.250

No. + 13.500 5.750 27.000

27.00

測　点
単距離
(m)

追加距離
(m)

合　　計

L(m) L/2 A(m2) Ａ(m2) Ａ/2 Ｖ(m3) Ａ(m2) Ａ/2 Ｖ(m3) Ａ(m2) Ａ/2 Ｖ(m3)

0.51 0.32 0.00 0.00

0.51 0.51 2.4 0.30 0.31 1.5 0.10 0.05 0.2 0.00 0.00 0.0

1.30 0.91 3.2 1.35 0.83 2.9 2.17 1.14 4.0 0.14 0.07 0.3

0.00 0.65 1.1 1.97 1.66 2.9 2.24 2.21 3.9 0.00 0.07 0.1

0.00 0.00 0.0 1.97 1.97 0.0 2.24 2.24 0.0 0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.0 2.51 2.24 7.8 1.66 1.95 6.8 0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.0 1.95 2.23 7.8 1.70 1.68 5.9 0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.0 1.95 1.95 0.0 1.70 1.70 0.0 0.00 0.00 0.0

0.90 0.45 0.8 1.51 1.73 3.0 1.71 1.71 3.0 0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.0 0.45 1.20 3.0 0.63 1.17 2.9 0.00 0.00 0.0

0.30 0.60 3.5 0.00 0.76 4.4 0.00 0.86 5.0 0.00 0.00 0.0

11.00 33.30 31.70 0.40

凍上抑制層盛土法面整形(BL1) 上層路盤 下層路盤
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工　 種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 合　計 備　考

橋梁付属物工

伸縮装置補修（取替工） 伸縮装置本体(A1側) KC-A20T-WG(同等品以上) m 6.040

KC-A30T-WG(同等品以上) m 6.040

車道用地覆ジョイント 箇所 4.000

鉄筋 S1 (通し筋) D16　SD345 kg 0.070

差し筋アンカー D16付 (L=260) 本 256.000

超速硬コンクリート σ3h=24.0N/mm2 m3 0.840

シール材 低モジュラス ℓ 3.160

バックアップ材 ℓ 6.580

端部ゴム管 25A*1500 本 4.000

排水ゴム管 25A*1500 組 4.000

排水装置補修工 排水管本体 SUS304 φ152mm 組 4.000

排水管支持金具 溶融亜鉛メッキ-t=6.0mm φ152mm用 組 4.000

地覆水切り 地覆水切り (FRP水切り同等品以上) m 41.940

アンカー M8*90(1.5m/3組) 本 84.000

防護柵補修工 橋梁用ガードレール高欄 GR-C-2B-4H(特)白 m 42.800

ガードレール GR-C3-2E m 0.000

ガードレール 再利用 m 0.000

§2.橋梁付属物工数量集計表
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種　　別

橋梁付属物工

伸縮装置補修（取替工） 伸縮装置本体(A1側)KC-A20T-WG(同等品以上)

伸縮装置補修工図より A1側 L= 6.04 = 6.04 m

伸縮装置本体(A2側)KC-A30T-WG(同等品以上)

A2側 L= 6.04 = 6.04 m

車道用地覆ジョイント

A1側 N= 2 = 2 箇所

A2側 N= 2 = 2 箇所

計 = 4.00 箇所

鉄筋 S1 (通し筋)D16　SD345

A1側 W= 37.44 = 37.44 kg

A2側 W= 37.44 = 37.44 kg

W= (37.44+37.44)/1000 = 0.07 t

差し筋アンカーD16付 (L=260)

A1側 N= 128 = 128 本

A2側 N= 128 = 128 本

計 = 256.00 本

超速硬コンクリートσ3h=24.0N/mm2

A1側 V= 0.41 = 0.41 m3

A2側 V= 0.43 = 0.43 m3

計 = 0.84 m3

シール材低モジュラス

A1側 N= 1.92 = 1.92 ℓ

A2側 N= 1.24 = 1.24 ℓ

計 = 3.16 ℓ

バックアップ材

A1側 N= 3.99 = 3.99 ℓ

A2側 N= 2.59 = 2.59 ℓ

計 = 6.58 ℓ

端部ゴム管25A*1500

A1側 N= 2.00 = 2.00 本

A2側 N= 2.00 = 2.00 本

計 = 4.00 本

排水ゴム管25A*1500

A1側 N= 2.00 = 2.00 組

A2側 N= 2.00 = 2.00 組

計 = 4.00 組

橋 梁 付 属 物 工 計 算 書

数　　量形　　状　　及　　び　　計　　算　　式
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種　　別

橋 梁 付 属 物 工 計 算 書

数　　量形　　状　　及　　び　　計　　算　　式

排水装置補修工 排水管本体SUS304 φ152mm

排水管補修工図より N= 4 = 4 組

排水管支持金具溶融亜鉛メッキ-t=6.0mm φ152mm用

N= 4 = 4 組

地覆水切り 地覆水切り(FRP水切り同等品以上)

橋面補修工図より L= 20.970*2 = 41.94 m

アンカーM8*90(1.5m/3組)

N= 41.94/1.5*3 ≒ 83.88 = 84 本

防護柵補修工 橋梁用ガードレール高欄GR-C-2B-4H(特)白

防護柵補修工図より L= 21.4*2 = 42.80 m

 橋梁外舗装工図より  ガードレールGR-C3-2E

L= 30*2.000 = 60.00 m

 ガードレール再利用

 再利用 L= 3.000*13+4.000*2 = 47.000 m
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工　 種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 合　計 備　考

橋梁補修工 断面修復工 左官工法 ポリマーセメントモルタル m3 0.003 (鉄筋防錆処理無)

地覆打替え工 コンクリート (24-12-20) m3 4.194

型枠 m2 33.552

膨張性混和材 (30kg/m3) kg 125.820

橋台胸壁天端打替工 コンクリート (24-12-20) m3 0.007

型枠 m2 1.280

膨張性混和材 (30kg/m3) kg 3.240

コンクリート表面含浸材 けい酸系含浸材 m2 125.480

シラン系含浸材 m2 86.130

下地処理 石灰・錆汁除去 m2 0.300

§ 4. 橋 梁 補 修 工 数 量 集 計表
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種　　別

断面修復工 左官工法(ロス率0.18含む)

ポリマーセメントモルタル(鉄筋防錆処理無)

V= 0.003 = 0.003 m3

地覆打替え工 コンクリート(24-12-20)

地覆・防護柵補修工図より V= 0.100*20.970*2 = 4.194 m3

型枠

A= (0.250+0.450+0.100)*20.97*2 = 33.552 m2

膨張性混和材(30kg/m3)

W= 4.194*30 = 125.820 kg

橋台胸壁天端打替工 コンクリート(24-12-20)

下部工補修工図より A1 V= (0.500*0.200-0.300*0.100)*0.100 = 0.007 m3

A2 V= 0.500*0.200*0.100*2 = 0.020 m3

ΣA= （0.007＋0.02）*4 = 0.108 m3

型枠

A= (0.200*0.300*2+0.500*0.200*2)*4 = 1.280 m2

膨張性混和材(30kg/m3)

W= 0.108*30 = 3.240 kg

コンクリート表面含浸材 けい酸系含浸材

A= 125.480 = 125.480 m2

シラン系含浸材

A= 86.130 = 86.130 m2

下地処理 石 灰 ・ 錆 汁 除 去

A= 0.300 = 0.300 m2

橋 梁 補 修 工 計 算 書

数　　量形　　状　　及　　び　　計　　算　　式
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床版(床版補修工図より) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙのﾛｽ率は18%とする。

Ds-H01 0.450 0.070 0.010 0.0004 0.032

A1橋台(下部工補修工図より)

Ac-H01 0.150 0.050 0.010 0.0001 0.008

Ac-H02 0.050 0.050 0.010 0.0000 0.003

Ac-H03 0.050 0.050 0.010 0.0000 0.003

Ac-H04 0.100 0.050 0.010 0.0001 0.005

Ac-H05 0.150 0.050 0.010 0.0001 0.008

Ac-H06 0.200 0.100 0.010 0.0002 0.020

Ac-H07 0.100 0.080 0.020 0.0002 0.008

Ac-H08 0.050 0.050 0.020 0.0001 0.003

Aw-H01 0.200 0.250 0.030 0.0018 0.050

小　　計 0.003 0.140

断 面 修 復 工 数 量 計 算 表
うき・剥離・欠損
（左官工法）

面積(m2)
長さ×幅

備　考断面修復工 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(m3)
面積×(深さ+はつり深さ)×ﾛｽ率長さ(m) 幅(m) 深さ(m)

はつり
深さ(m)



床版(けい酸塩系)

床版-1 A= 17.870 床版補修工図より

床版-2 A= 44.870 〃

床版-3 A= 44.870 〃

床版-4 A= 17.870 〃

125.480

地覆(シラン系)

下流側 A= 25.793 地覆・防護柵補修工図より

上流側 A= 25.793 〃

51.586

A1橋台(シラン系)

胸壁正面 4.080 下部工補修工図(A1橋台)より

桁座面 6.300 〃

竪壁(正面) 1.400 〃

側面(上下流) 3.440 〃

橋台翼壁 1.052 〃

〃 1.000 〃

17.272

A2橋台(シラン系)

胸壁正面 4.080 下部工補修工図(A1橋台)より

桁座面 6.300 〃

竪壁(正面) 1.400 〃

側面(上下流) 3.440 〃

橋台翼壁 1.052 〃

〃 1.000 〃

17.272

けい酸系含浸材

　 合　　計 125.480

シラン系含浸材 0.66ℓ/m2

合　　計 86.130 56.85ℓ

コンクリート表面含浸材面積計算表

表面処理工 面 積 (m2) 備　考数　　式

17.870

44.870

44.870

17.870

(0.180+0.500+0.450+0.100)*20.970

(0.180+0.500+0.450+0.100)*20.970

4.080

4.080

0.900*7.000

0.200*7.000

1.72*2

(2.280*0.200+0.220*0.200)*2

(2.500+2.280)/2*0.220*2

(2.500+2.280)/2*0.220*2

(2.280*0.200+0.220*0.200)*2

0.900*7.000

0.200*7.000

1.72*2



床版

Ds-YC01 0.100 × 0.050 = 0.005 遊離石灰

Ds-YC02 0.500 × 0.050 = 0.025 〃

Ds-YC03 0.100 × 0.050 = 0.005 〃

Ds-YC04 0.800 × 0.050 = 0.040 〃

Ds-YC05 0.100 × 0.050 = 0.005 〃

Ds-YC06 0.100 × 0.050 = 0.005 〃

Ds-YC07 0.300 × 0.050 = 0.015 〃

A1橋台

Ap-YC01 1.700 × 0.050 = 0.085 遊離石灰

Ap-YC02 1.700 × 0.050 = 0.085 〃

A2橋台

Ap-YC01 0.600 × 0.050 = 0.030 遊離石灰

合　　計 0.300

石 灰 ・ 錆 汁 除 去 面 積 計 算 表

位　置 長さ(m) 幅(m) 面積(m2) 備　考
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工　 種 種　　別 細　　別 規　　　格 単位 合　計 備　考

構造物撤去工

舗装版切断 アスファルト舗装 (t=150mm以下) m 0.000

舗装版破砕 アスファルト舗装 t=50mm～t=70mm m2 125.82 V=28.863m3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 地覆とりこわし m3 4.212

橋台胸壁天端とりこわし m3 0.007

既設護岸とりこわし工 m3 1.723

金属くず 排水管撤去工 φ100 m 4.470

防護柵撤去工 ガードレール m 74.000

運搬処理工 Co殻 (無筋) m3 6.380

t 14.993

As殻 m3 28.860

t 67.821

上部工塗膜処理産廃量-汚泥 t 6.327

発生品運搬 金属くず t 1.635

汚泥 t 0.000

§ 6. 構 造 物 撤 去 工 集 計 表
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種　　別

構造物取壊し工

舗装版切断  アスファルト舗装(t=150mm以下)  構造物撤去工より

L= 5.65+6.23+5.56 = 17.440 m

舗装版破砕  アスファルト舗装(橋梁外舗装)t=50mm

構造物撤去工より A= 229.65+171.47 = 401.120 m2

 　V= 401.12*0.050 = 20.056 m3

アスファルト舗装(橋梁舗装)t=70mm

A= 20.97*6.00 = 125.820 m2

　V= 125.82*0.070 = 8.807 m3

ΣA= 125.820 m2

ΣV= 28.863 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 地覆とりこわし

撤去工図より A= 0.100 = 0.100 m2

V= 0.100*20.970*2 = 4.194 m3

床版防水設置工図より A= (0.150+0.159)/2*0.300 = 0.046 m2

V= 0.046*0.100*4 = 0.018 m3

ΣV= 4.212 m3

橋梁補修工計算書より 橋台胸壁天端とりこわし

下部工補修工図より V= 0.0070 = 0.007 m3

撤去工図より 既設護岸とりこわし工(t=220mm想定)無筋

A= 1.34+1.49+3.21+1.79 = 7.830 m2

V= 7.830*0.220 = 1.723 m3

既設擁壁とりこわし工(t=500mm想定)有筋

A= 1.54*0.30+1.50*0.3 = 0.912 m2

V= 0.912*0.500 = 0.456 m3

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

数　　量形　　状　　及　　び　　計　　算　　式
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種　　別

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

数　　量形　　状　　及　　び　　計　　算　　式

金属くず 排水管撤去工φ100

構造物撤去工より N= 4.000 = 4.000 本

L= (1.170+1.065)/2*4 = 4.470 m

V= 4.470*0.100*3.14*0.005 = 0.007 m3

W= 0.007*7850 = 54.950 kg

防護柵撤去工橋梁外

L= = 74.000 m

再利用 L= 3.000*13+4.000*2 = 47.000 m

撤去 L= 3.000*9 = 27.000 m

防護柵撤去工橋梁部

L= 20.400*2 = 40.800 m

運搬処理工 Co殻(無筋)

　V= 6.380 = 6.380 m3

   W= 6.380*2.35 = 14.993 t

As殻

　V= 28.86 = 28.860 m3

   W= 28.86*2.35 = 67.821 t

 上部工塗膜処理産廃量-汚泥

 (研削材：30kg/m2,塗膜滓：1.25kg/m2,回収率参考値：(90%))

 研削材　W= 202.450*30 = 6073.500 kg

 研削材処分　W= 6073.50 = 6073.500 kg

 塗膜滓　W= 202.450*1.25 = 253.063 kg

 産廃量　W= 6073.50+253.06 = 6326.560 kg

6326.560/1000 = 6.327 t

発生品運搬 防護柵(橋梁防護柵-参考重量23.3kg/m)

W= (40.8+27)*23.3/1000 = 1.580 t

金属くず W= 54.95/1000+1.58 = 1.635 t

 汚泥 W= 6.327 = 6.327 t

3.000*22+4.000*2
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種　　別 細　　別 規格・寸法 単位 数　量 備　考

足場工 吊足場工 (全面・朝顔・防護付) m2 128.3

防護工 (シート・板張り) m2 13.0

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人/日 32.0

§ 8. 仮 設 工 数 量 集 計 表
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種　　別

足場工 吊足場工(全面・朝顔・防護付)

A= 7.000*18.33 = 128.310 m2

防護工(シート・板張り)

A= 21.690*0.600 = 13.014 m2

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

N= 16*2 = 32 人/日

仮 設 工 計 算 書

数　　量形　　状　　及　　び　　計　　算　　式



名称 規格・注釈 数量 単位 日進量 作業日数 不稼働率 代価番号名称

本工事内訳1 作業日数×1.67

　直接工事費 1 式 15.58 1.4 N=16.0×2＝32人
   アスファルト舗装工

1 式 0
    表層(車道・路肩部)1 3.0m超 30mm ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 全ての費用

121.8 m2 2300 0.05 0.1
    基層(車道・路肩部)2 3.0m超 40mm ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 全ての費用

121.8 m2 2300 0.05 0.1
   掘削工

1 式
    掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

0.6 m3 320 0.00 0
    床掘り 土砂 標準 無し 無し

13 m3 220 0.06 0.1
   路床盛土工

1 式
    路床盛土2 2.5m未満

5.4 m3 43 0.13 0.2
    埋戻し 最大埋戻幅1m未満

9.1 m3 33 0.28 0.5
   小型擁壁

1 式
    H=0.5m,L=1.0m（2箇所）

1 式
     ｺﾝｸﾘｰﾄ (小型構造物) 小型構造物 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生無し 有り 全ての費用

0.23 m3 5 0.05 0.1
     型枠 (一般型枠 小型構造物) 一般型枠 小型構造物

2.668 m2 15 0.18 0.3
     基礎材 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

0.12 m2 151 0.00 0
    H=0.8m,L=3.5m

1 式
     ｺﾝｸﾘｰﾄ (小型構造物) 小型構造物 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生無し 有り 全ての費用

1.12 m3 5 0.22 0.4
     型枠 (一般型枠 小型構造物) 一般型枠 小型構造物

6.569 m2 15 0.44 0.8
     基礎材 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

0.16 m2 151 0.00 0
    H=0.9m,L=2.5m

1 式
     ｺﾝｸﾘｰﾄ (小型構造物) 小型構造物 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生無し 有り 全ての費用

0.958 m3 5 0.19 0.3
     型枠 (一般型枠 小型構造物) 一般型枠 小型構造物

5.53 m2 15 0.37 0.7
     基礎材 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

0.17 m2 151 0.00 0
  橋梁付属物工

1 式



  橋梁補修工
1 式

   断面修復工
1 式

    断面修復工(左官工法) 無し 0.1m3未満 0.003m3/構造物ﾓﾙﾀﾙ 配合 1:3
0.003 構造物 0.024 0.13 0.2

   橋台胸壁天端打替工
1 式

    ｺﾝｸﾘｰﾄ2 無筋･鉄筋構造物 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生無し 有り 全ての費用
0.132 m3 4 0.03 0.1

    型枠2 一般型枠 鉄筋･無筋構造物
3.96 m2 38 0.10 0.2

   コンクリート表面処理工
1 式

    含浸材塗布1 時間的制約 無 高所作業車 無(固定足場) 昼間 補正無し 計上しない
125.48 m2 145 0.87 1.6

    含浸材塗布2 時間的制約 無 高所作業車 無(固定足場) 昼間 補正無し 計上しない
93.314 m2 145 0.64 1.2

   下地処理
1 式

    下地処理工
0.3 m2 52.1 0.01 0

  構造物撤去工
1 式

   構造物取壊し工
1 式

    舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用
125.82 m2 510 0.25 0.5

   ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし
1 式

    地覆とりこわし 全ての費用
4.21 m3 1.4 3.01 5.4

    橋台胸壁天端とりこわし 全ての費用
0.01 m3 1.4 0.01 0

    既設護岸とりこわし工 全ての費用
1.72 m3 1.4 1.23 2.2

   運搬処理工
1 式

    殻運搬co ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用
6.38 m3 48 0.13 0.2

    殻運搬as 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km
以下 全ての費用 28.86 m3 25 1.15 2.1

    現場発生品及び支給品運搬金属 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 4.0km以下
1.64 ｔ 35 0.05 0.1

  仮設工
1 式

   設置　吊足場 (桁高h＜1.5ｍ)(TYPE A1)(1式当り)ｼｰﾄ張防護 朝顔計上あり 両側朝顔 板張＋ｼｰﾄ張防護 一般用地内・河
川高水敷部等 1箇所当り平均足場設置面積50m2以上 8ｍ 21.69ｍ 3月 141 m2 45 3.13 5.7

   撤去　吊足場 (桁高h＜1.5ｍ)(TYPE A1)(1式当り)ｼｰﾄ張防護 朝顔計上あり 両側朝顔 板張＋ｼｰﾄ張防護 一般用地内・河
川高水敷部等 1箇所当り平均足場設置面積50m2以上 8ｍ 21.69ｍ 3月 141 m2 50 2.82 5.1


