
工事数量総括表(本01)
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁保全工事

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

m3 14    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土
:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満 式 1    

床掘り　

m3 13    

路床盛土工

m3 16    

路床盛土 施工幅員:2.5m未満

式 1    

埋戻し　

m3 9    

土材料

式 1    

舗装工

式 1    

橋面防水工

式 1    

中泊町- 58 -



工事数量総括表(本01)
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋面防水　

m2 122    

排水用導水管

m 52    

ｱｽﾌｧﾙﾄ成型目地材

m 53    

地覆水抜きパイプ φ42.7 ｸﾜﾄﾛﾄﾞﾚｰﾝ、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ等
含む

基 4    

橋梁用埋設型排水桝 ｼﾞｮｲﾝﾄﾄﾞﾚｰﾝ同等品、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ
等含む

基 4    

舗装打換え工

式 1    

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:7cm

m2 126    

殻運搬 殻種別:舗装版破砕

m3 6    

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

t 15    

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:密粒度As(13)改質Ⅱ
型,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超 m2 122    

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:密粒度As(13F)改質Ⅱ
型,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超 m2 122    
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工事数量総括表(本01)
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

擁壁工

式 1    

場所打擁壁工(構造物単位)

式 1    

小型擁壁 擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満,本
体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 18-
8-40,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:②18-8-40 m3 0.3  

小型擁壁 擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本
体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 18-
8-40,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:②18-8-40 m3 1.1  

小型擁壁 擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本
体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 18-
8-40,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:②18-8-40 m3 1    

橋梁付属物工

式 1    

伸縮継手工

式 1    

伸縮装置補修（取替工）

式 1    

排水施設工

式 1    

排水管　 管規格:鋼管

式 1    

地覆工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

地覆水切工 FRP水切り

m 42    

橋梁用防護柵工

式 1    

既設高欄撤去

m 42.8  

橋梁用防護柵

m 42.8  

橋梁補修工

式 1    

橋梁地覆補修工

式 1    

地覆打換工

式 1    

断面修復工

式 1    

左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未
満,材料種類:ﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防
錆処理:無し 構造物 1    

表面被覆工

式 1    

コンクリート表面含浸工 ｹｲ酸系

m2 125    
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工事数量総括表(本01)
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

コンクリート表面含浸工 ｼﾗﾝ系

m2 86    

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:
機械施工

m3 6    

殻運搬　 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

m3 6    

殻処分　 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

t 15    

現場発生品運搬 発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

式 1    

スクラップ

ｔ 1.6  

仮設工

式 1    

足場工　

式 1    

架設足場

m2 128    
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工事数量総括表(本01)
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

防護工 シート張り

m2 13    

防護工　 板張り

m2 13    

交通管理工　

式 1    

交通誘導警備員　

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

中泊町- 63 -



工事数量総括表(本01)
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 1    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        掘削

        m3 1    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      床掘り　

      (0005)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        床掘り

        m3 13    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0006)

    　　　

式 1    

      路床盛土

      (0007)(P)

      　　　

m3 5    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路床盛土

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        路床盛土

        m3 5    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0008) m3 9    

オプション入力

第0004号内訳書

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        埋戻し

        m3 9    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      土材料

      (0009)(P)

      　　　

m3 2    

Q01　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土材料

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        土材料

        m3 2    

CB210550

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  舗装工

  (0010)

  　　　

式 1    

    橋面防水工

    (0011)

    　　　

式 1    

      橋面防水　

      (0012)

      　　　

m2 122    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        複合床版防水工

        ADOX床版防水工法 m2 122    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      排水用導水管

      (0013)

      　　　

m 52    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        ﾄﾞﾚｲﾅｰ　Ⅱ型　ｽﾃﾝﾚｽ製　外径18mm×長さ5m

        ｍ 52    

オプション入力

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾄﾞﾚｲﾅｰ　Ⅱ型　ｽﾃﾝﾚｽ製　外径18mm×長さ5m

          ｍ 1    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      ｱｽﾌｧﾙﾄ成型目地材

      (0014)

      　　　

m 53    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成型目地材

        ｾﾛｼｰﾙSSﾛｰﾌﾟ 10mm成型品 m 53    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      地覆水抜きパイプ

      (0015)

      　　　

基 4    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        クワトロドレーン（地覆用）

        地覆幅500mm 基 4    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        フレキシブルチューブ

        φ20 本 4    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        OKクランプ

        個 4    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        土木一般世話役

        人 0.4  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        特殊作業員

        人 0.4  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        諸雑費(率)

        式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      橋梁用埋設型排水桝

      (0016)

      　　　

基 4    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        ジョイントドレーン

        寒冷地仕様L=3000 基 4    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        サドルバンド

        φ20 組 4    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        土木一般世話役

        人 0.4  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        特殊作業員

        人 0.4  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        諸雑費(率)

        式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0017)

    　　　

式 1    

      舗装版破砕

      (0018)(P)

      　　　

m2 126    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7cm

Q03　破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        舗装版破砕

        m2 126    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬 第0012号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0019)(P)

      　　　

m3 6    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        殻運搬

        m3 6    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 3.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0020)

      　　　

t 15    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0013号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        処分費(t)

        t 15    

WB020052

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      表層

      (0021)(P)

      　　　

m2 122    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 密粒度As(13)改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        表層(車道･路肩部)

        m2 122    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層

      (0022)(P)

      　　　

m2 122    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 密粒度As(13F)改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        表層(車道･路肩部)

        m2 122    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

  擁壁工

  (0023)

  　　　

式 1    

    場所打擁壁工(構造物単位)

    (0024)

    　　　

式 1    

      小型擁壁

      (0025)(P)

      　　　

m3 0.3  

Q01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.5m以上0.6m未満

Q02　本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

Q03　本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁構築費　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型擁壁

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        小型擁壁

        m3 0.3  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.5m以上0.6m未満

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 養生工無

CB226311

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      小型擁壁

      (0026)(P)

      　　　

m3 1.1  

Q01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8m以上1.0m以下

Q02　本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

Q03　本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁構築費　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型擁壁

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        小型擁壁

        m3 1.1  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8m以上1.0m以下

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 養生工無

CB226311

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      小型擁壁

      (0027)(P)

      　　　

m3 1    

Q01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8m以上1.0m以下

Q02　本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

Q03　本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁構築費　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型擁壁

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        小型擁壁

        m3 1    

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8m以上1.0m以下

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 養生工無

CB226311

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  橋梁付属物工

  (0028)

  　　　

式 1    

    伸縮継手工

    (0029)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      伸縮装置補修（取替工）

      (0030)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        伸縮装置材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          車道用伸縮装置本体

          KC-A20T-WG　直橋用　A1 m 6.04 

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          車道用伸縮装置本体

          KC-A20T-WG　直橋用　A2 m 6.04 

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          車道用地覆ジョイント

          伸縮量20mm対応型　A1 ケ 2    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          車道用地覆ジョイント

          伸縮量20mm対応型　A2 ケ 2    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          端部ゴム管

          25A×1500 ケ 4    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        伸縮装置施工費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          伸縮装置取替工

          m 12.08 

オプション入力

単位数量　　         3.6  m

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            伸縮装置取替工

            労務費 m 1    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              橋りょう世話役

              人 2    

諸雑費1：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              特殊作業員

              人 8    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 4    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            伸縮装置取替工

            機械・器具損料 m 1    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              コンクリートカッター

              ブレード径30㎝ 台・日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              エンジンコンプレッサー

              5.0m3/min 基・日 2    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              コンクリートブレーカー

              30㎏級 基・日 6    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              チッパー

              7.2㎏ 基・日 4    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              ガス切断機

              ×2ｾｯﾄ 式 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              発電機

              2KVA 基・日 2    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              エンジンウェルダー

              300-350A 基・日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              ハンマードリル

              基・日 2    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              バイブレーター

              100V 基・日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              クレーン付きトラック

              4t　2.9t吊 台・日 2    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              2tダンプ

              台・日 2    

諸雑費1：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              ｶﾞｿﾘﾝ

              ﾚｷﾞｭﾗｰ L 30    

諸雑費2：対象

Z006704001

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              軽油

              L 60    

諸雑費2：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝20.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          地覆ジョイント設置工

          箇所 4    

オプション入力

単位数量　　         3    箇所

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            橋りょう世話役

            人 1    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            特殊作業員

            人 2    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            エンジンコンプレッサー

            5.0m3/min 基・日 1    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            コンクリートブレーカー

            30㎏級 基・日 1    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            チッパー オプション入力

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            7.2㎏ 基・日 2    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ガス切断機

            ×1ｾｯﾄ 式 1    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝18.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 20    

Z006702002

管理費区分　0
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前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          地覆部シール

          箇所 4    

オプション入力

単位数量　　         4    箇所

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.9  

諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 0.9  

諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            雑材料

            式 1    

ZS7060002

管理費区分　0
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諸雑費3  諸雑費率＝11.000%

諸雑費2：対象

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            発電機

            2KVA 基・日 1    

諸雑費2：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            電動ピック

            台 1    

諸雑費2：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          排水ゴム管設置工

          箇所 4    

オプション入力

単位数量　　         4    箇所

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            橋りょう世話役

            人 1    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            雑材料

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝15.000%

諸雑費2：対象

ZS7060002

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            発電機

            2KVA 基・日 1    

諸雑費2：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            電動ピック

            台 1    

諸雑費2：対象

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          補強鉄筋

          SD345　D16 ㎏ 74.9  

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          コンクリートアンカー

          DGA1626 本 256    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          超速硬コンクリート

          σ3h=24.0N/mm2 最低保障=1.0m3/日 m3 0.84 

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          地覆部シーリング材

          ｼﾘｺｰﾝ系（低ﾓｼﾞｭﾗｽﾀｲﾌﾟ） L 3.2  

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          バックアップ材

          軟式 L 6.6  

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          排水ゴム管

          25A×1500mm 固定金具含む 組 4    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    排水施設工

    (0031)

    　　　

式 1    

      排水管　

      (0032)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        排水管設置

        m 5.2  

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473320

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        天板プレート一体型排水装置

        TS-PL PIPE-L 基 4    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        取付金具 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        TS-T1 組 4    管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    地覆工

    (0033)

    　　　

式 1    

      地覆水切工

      (0034)

      　　　

m 42    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        FRP製水切り設置工

        m 42    

オプション入力

単位数量　　        50    m

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1    

R0101

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

R0102

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          アンカー施工費

          M8･埋込70mm 上向施工 本 100    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          FRP製水切りL型

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む m 50    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          シール材

          ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 本 9    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    橋梁用防護柵工

    (0035)

    　　　

式 1    

      既設高欄撤去

      (0036)

      　　　

m 42.8  

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        既設高欄撤去

        m 42.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 4    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

          ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001150001

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          酸素ｶﾞｽ オプション入力
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ﾎﾞﾝﾍﾞ m3 7    管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          溶解ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ

          ﾎﾞﾝﾍﾞ ㎏ 3.5  

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          軽油

          L 20    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝17.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      橋梁用防護柵

      (0037) m 42.8  

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　防護柵設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

Q02　防護柵材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防護柵材料費

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

        m 42.8  

*

単位数量　　        42.8  m

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          新設高欄設置

          笠木付 ｍ 42.8  

オプション入力

単位数量　　       100    ｍ

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 2    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            特殊作業員

            人 6    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 4    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

            ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001150001

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 20    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(率) ZS7210100

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 100 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝17.000%

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          あと施工ｱﾝｶｰ

          本 104    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 2    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            普通作業員 R0102

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 101 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 2    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ

            2t積　1日当り 4.7h/日 日 1    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]

            ｽｸﾘｭ型 吐出量5.0m3/min 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001090004

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            さく岩機・ﾋﾞｯﾄ賃料

            質量6㎏ 基・日 2    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            軽油

            L 30    

Z006702002

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝17.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        防護柵材料費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ高欄

          GR-C-2B-4H(特)白 ｍ 42.8  

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ

          M22×300 (ﾅｯﾄ2､ﾜｯｼｬｰ1含む) 組 104    

オプション入力

管理費区分　0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 103 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

          R-22N 本 104    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  橋梁補修工

  (0038)

  　　　

式 1    

    橋梁地覆補修工

    (0039)

    　　　

式 1    

      地覆打換工

      (0040)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 104 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 24-12-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        膨張性混和剤

        太平洋ｴｸｽﾊﾟﾝ 標準混和量30㎏/m3 太平洋ﾏﾃﾘ ㎏ 126    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        型枠

        m2 34    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    断面修復工

    (0041)

    　　　

式 1    

      左官工法

      (0042)

      　　　

構造物 1    

Q01　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

Q02　1構造物当り修復延べ体積　　　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

Q04　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ

Q05　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q06　左官工法費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 断面修復工(左官工法)

第0025号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 105 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 無し

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.003m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    表面被覆工

    (0043)

    　　　

式 1    

      コンクリート表面含浸工

      (0044)

      　　　

m2 125    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        ケイ酸系含浸材塗布工

        （吹付塗布工） m2 125    

オプション入力

単位数量　　       125.5  m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 106 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1    

R0101

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          表面含浸材

          RC　ｶﾞｰﾃﾞｯｸｽ土木用（1回塗り） 缶 3    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費

          機械器具損料等 式 1    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 107 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      コンクリート表面含浸工

      (0045)

      　　　

m2 86    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        シラン系含浸材塗布工

        （吹付塗布工） m2 86    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.25 

R0125

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.75 

R0101

管理費区分　0

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 108 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.25 

R0102

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          表面含浸材

          ｼﾗﾝ系（吹付塗布工）ﾛｽ率含む m2 100    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0046)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0047)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0048)

      　　　

m3 6    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし 労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        構造物とりこわし

        m3 6    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0049)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        殻運搬

        m3 6    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0050)

      　　　

t 15    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    t

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 110 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        処分費(t)

        t 15    

WB020052

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0051)(P)

      　　　

t 1.6  

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品積込み･荷卸し

第0031号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 20.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 1.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      スクラップ

      (0052)

      　　　

ｔ 1.6  

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        スクラップ

        ﾍﾋﾞｰH1 ｔ 1.6  

オプション入力

管理費区分　9

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  仮設工

  (0053)

  　　　

式 1    

    足場工　

    (0054)

    　　　

式 1    

オプション入力

      架設足場

      (0055) m2 128    

オプション入力

第0033号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)

        m2 128    

J01　橋梁の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J03　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 3月

WB470640

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        朝顔

        m2 128    

J01　橋梁の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J03　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 3月

J04　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

WB470690

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      防護工

      (0056)

      　　　

m2 13    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        ｼｰﾄ張防護工

        m2 13    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J02　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 3月

J03　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

WB470730

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      防護工　

      (0057)

      　　　

m2 13    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        板張防護工

        m2 13    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J02　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 3月

J03　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

WB470720

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    交通管理工　

    (0058)

    　　　

式 1    

オプション入力

      交通誘導警備員　

      (0059)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(通期)

        交通誘導警備員B

        人日 32    

DW820660

管理費区分　0

歩　2025.02　単　2025.03

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

直接工事費

(0060) 式 1    

共通仮設

(0061)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0062)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0063)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0064) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0065) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　12:橋梁保全工事

中泊町※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 115 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(通期)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0066) 式 1    

  現場管理費

  (0067) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(通期)　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0068) 式 1    

  一般管理費等

  (0069) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0070) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0071) 式 1    

工事費計
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 町道３７３号線（稲穂橋）橋梁補修工事（第２期）

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0072) 式 1    
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