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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良工事 式 1 1

土工
作業土工 式 1 1

掘削 式 1 1
土砂 m3 315.00 320.0
CB210100 バックホウ山積0.80m3、土留工なし、障害物なし m3 315.00 320.0

残土処理
整地 m3 1.00 0.0
CB210610 残土受入れ地での整地 m3 1.00 0.0
土砂運搬 m3 315.00 320.0
CB210110 ダンプトラック運搬(10t積級・機械土工) m3 315.00 320.0

舗装版撤去工 式 1 1
舗装版撤去工 式 1 1

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版、t=25cm以下 m 14.00 14.0
CB430510 舗装版切断 m 14.00 14.0

　舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版、t=20cm m2 1050.00 1050.0

CB430310 m2 1050.00 1050.0
　舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装版破砕 t=7cm m2 270.00 270.0
CB430310 舗装版破砕 m2 270.00 270.0

　舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ
As殻運搬 L=3.5km m3 74.50 75.0

CB227010 殻運搬 m3 74.50 75.0
処分 t 175.10 175.0

Co殻運搬 L=10.9km m3 210.00 210.0
CB227010 殻運搬 m3 210.00 210.0

処分 t 493.50 494.0
舗装工 式 1 1

舗装工 式 1 1
表層 ⑤再生密粒度As(13F) t= 3cm m2 1324.30 1320.0

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 1324.30 1320.0
　平均厚さ：30mm
　平均幅員：3.0m以上
　材料：⑤再生密粒度As(13F)
　瀝青材料種類：PK-4

表層 ②再生密粒度As(13)  t= 4cm m2 1324.30 1320.0
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 1324.30 1320.0

　平均厚さ：40mm
　平均幅員：3.0m以上
　材料：②再生密粒度As(13)
　瀝青材料種類：PK-3

上層路盤 粒度調整砕石(M-40)  t=12cm m2 1045.40 1050.0
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 1045.40 1050.0

　材料:粒度調整砕石(M-40)
　平均厚さ：120mm

下層路盤 再生砕石(RC-40)     t=12cm m2 1045.40 1050.0
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 1045.40 1050.0

　平均厚さ：120mm
　材料：再生砕石(RC-40) 

単位
当初数量 変更数量

摘要

数量総括表

レベル1
工事区分

レベル2
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レベル3
種別

レベル4
細別
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規格
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積算要素



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

摘要

数量総括表

レベル1
工事区分

レベル2
工種

レベル3
種別

レベル4
細別

レベル5
規格

レベル6
積算要素

凍上抑制層 路盤用砂            t=24cm m2 1045.40 1050.0
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 1045.40 1050.0

　平均厚さ：240mm
　材料：路盤用砂

区画線工 式 1 1
区画線工 式 1 1

溶融式区画線 [規格仕様区分､厚さ､排水性舗装用の有無] m 483.80 484.0
実線15㎝　塗布厚1.0㎜　無　供用区間 m 483.80 484.0
WB821210 区画線設置

停止線 [規格仕様区分､厚さ､排水性舗装用の有無] m 14.30 14.0
実線45㎝　塗布厚1.0㎜　無　供用区間 m 14.30 14.0
WB821210 区画線設置

横断歩道 [規格仕様区分､厚さ､排水性舗装用の有無] m 66.50 67.0
実線45㎝　塗布厚1.0㎜　無　供用区間 m 66.50 67.0
WB821210 区画線設置

予告マーク [規格仕様区分､厚さ､排水性舗装用の有無] m 99.10 99.0
実線30㎝　塗布厚1.0㎜　無　供用区間 m 99.10 99.0
WB821210 区画線設置

安全費 式 1 1
安全管理員 式 1 1

交通誘導員 人 38.00 38.0
交通誘導警備員B 人 38.00 38.0



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

土工 式 1.0

掘削 ｍ
3

315.0

残土処理 残土受入れ地での整地 ｍ
3

315.0

運搬 ｍ
3

315.0

 土工　集　計　表 



土工

種　　別 数　　量

土工

掘削 舗装工積計算書により

= × = 320.00 m3

残土処理

= 320.00 m3

計　　算　　式　・　略　図

315.0

315.0

V 1050.00 0.30



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

舗装版撤去工 式 1.0

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
t=25cm以下 ｍ 14.0

舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
t=20cm以下 ｍ

2
1050.0

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ
t=5cm ｍ

2
270.0

As殻運搬・処分 運搬 ｍ
3

74.5

処分 t 175.1

Co殻運搬・処分 運搬 ｍ
3

210.0

処分 t 493.5

 舗装版撤去工　集　計　表 



舗装版撤去工

種　　別 数　　量

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

= + = 14.00 m

舗装版破砕 t=25cm

(Co+As(ｶﾊﾞｰ)) = 1050.00 m2

舗装版破砕 t=7cm

（As） = － = 270.00 m2

殻運搬・処分

運搬 = － + × × × = 30.00 m3

- × × × = 45.00 m3

= 75.00 m3

処分 = × m3/t = 175.00 t

Co舗装取壊 t=20cm

(15≦t＜35cm) 舗装工により = 1050.00 m2

殻運搬・処分

運搬 = × = 210.00 m3

処分 = × m3/t = 494.00 t

270.00A 1320 1050.00

W 74.50 2.35

V ( 1320.0 1050.00 258.00 0.30 ## 0.07

1050.00

29.74

V 1050.00 0.20 210.00

計　　算　　式　・　略　図

L 6.60 6.90 13.50

1050.00

W 210.00 2.35 493.50

1050.00 44.76

175.08

258.00 0.30 ## 0.05

Σ 74.50



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

舗装工 式 1.0

表層工
⑤再生密粒度As(13F)
t= 3cm ｍ

2
1324.3

表層工
②再生密粒度As(13)
 t= 4cm ｍ

2
1324.3

上層路盤工
粒調砕石（M-40）
 t=12㎝ ｍ

2
1045.4

下層路盤工
再生砕石（RC-40）
 t=12㎝ ｍ

2
1045.4

凍上抑制層工
路盤用砂
 t=24㎝ ｍ

2
1045.4

 舗装工　集　計　表 



舗装工

種　　別 数　　量

舗装工

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t= 3cm

積計算書により = 1320.00 m
2

表層工 ②再生密粒度As(13)  t= 4cm

積計算書により = 1320.00 m
2

上層路盤工 粒調砕石（M-40） t=12㎝

積計算書により = 1050.00 m
2

下層路盤工 再生砕石（RC-40） t=12㎝

積計算書により = 1050.00 m
2

凍上抑制層工 路盤用砂 t=24㎝

積計算書により = 1050.00 m
2

1324.3

1324.3

1045.4

1045.4

1045.4

計　　算　　式　・　略　図



( ) ( )
距    離 断    面 平均断面 体　　積 距    離 断    面 平均断面 体　　積

NO,0+2.0 6.60 6.60
    

SP,1 4.200 5.00 5.80 24.30 4.200 4.00 5.30 22.20
    

No,1 13.800 5.00 5.00 69.00 13.800 4.00 4.00 55.20
    

No,2 20.000 4.90 4.95 99.00 20.000 3.90 3.95 79.00
    

No,3 20.000 5.30 5.10 102.00 20.000 4.30 4.10 82.00
    

No,4 20.000 3.80 4.55 91.00 20.000 2.80 3.55 71.00
    

No,5 20.000 3.80 3.80 76.00 20.000 2.60 2.70 54.00
    

No,6 20.000 4.60 4.20 84.00 20.000 3.40 3.00 60.00
    

No,7 20.000 4.50 4.55 91.00 20.000 3.30 3.35 67.00
    

No,8 20.000 5.00 4.75 95.00 20.000 3.90 3.65 73.00
    

No,9 20.000 5.20 5.10 102.00 20.000 4.10 4.00 80.00
  

No,10 20.000 5.80 5.50 110.00 20.000 4.70 4.40 88.00
  

No,11 20.000 6.00 5.90 118.00 20.000 4.90 4.80 96.00
  

No,12 20.000 6.70 6.35 127.00 20.000 5.60 5.25 105.00
  

No,13 20.000 6.90 6.80 136.00 20.000 5.70 5.65 113.00
    

258.000 1,324.30 258.000 1,045.40
    

258.000 1,320.00 258.000 1,050.00
累      計

積     計     算     書

測      点
舗装工 路盤工

摘        要

小      計



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

区画線工 式 1.0

外側線 実線15㎝　t=1.5㎝ ｍ 483.8

停止線 実線45㎝　t=1.0㎝ ｍ 14.3

横断歩道 実線45㎝　t=1.0㎝ ｍ 66.5

予告マーク 実線30㎝　t=1.0㎝ ｍ 99.1

 区画線工　集　計　表 



区画線工

種　　別 数　　量

区画線工

外側線
溶融式区画線 NO. 0+2.0～NO.13

実線,W=15cm,t=1.5mm =
= 484.00 m

停止線 安全施設平面図より
溶融式区画線 = 14.00 m

実線,W=45cm,t=1.0mm

横断歩道 安全施設平面図より
溶融式区画線 = 67.00 m

実線,W=45cm,t=1.0mm

予告マーク 安全施設平面図より
溶融式区画線 = 99.00 m

実線,W=30cm,t=1.0mm

計　　算　　式　・　略　図

2.30

3.50 × 5 7

16.51 × 6

66.50

L 223.84

+ 14.303.60 + 2.90 3.20

+ 3.50 × 7 + 3.50 ×

+ 2.30 +

99.06

+ 29.47 + 89.40 +
+ 7.84 483.77+ 10.85

122.37



名称 規格・注釈 数量 単位 日進量 作業日数 不稼働率 代価番号名称

本工事内訳1 作業日数×1.81

　直接工事費 1 式 18.71 34 N=19.0×2＝38人

　　作業土工 1 式

　　　掘削 320 m3 230 1.39 3

　　舗装版撤去工 1 式

　　　舗装版切断 14 m 150 0.09 0

　　　舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ 1050 m2 230 4.57 8

　　　舗装版掘削・積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ 1050 m2 150 7.00 13

　　　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ 270 m2 510 0.53 1

　　舗装工 1 式

　　　舗装工 ⑤再生密粒度As(13F) t= 3cm 1320 m2 2300 0.57 1

　　　舗装工 ②再生密粒度As(13)  t= 4cm 1320 m2 2300 0.57 1

　　　上層路盤工 粒度調整砕石(M-40)  t=12cm 1050 m2 940 1.12 2

　　　下層路盤工 再生砕石(RC-40)     t=12cm 1050 m2 940 1.12 2

　　　凍上抑制層工 路盤用砂            t=24cm 1050 m2 940 1.12 2

　　区画線工 1 式

　　　区画線工 外側線 484 m 1000 0.48 1

　　　区画線工 停止線 14 m 550 0.03 0

　　　区画線工 横断歩道 67 m 550 0.12 0

　　　区画線工 予告マーク 99.00 m 550 0.18 0




