

工事数量総括表(本01)

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		320			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	式		1			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別：コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, 舗装厚：250mm	式		1			
舗装版破碎	舗装版種別：Co+As(カバー)舗装版, 舗装版厚：200cm	m2		1,050			

工事数量総括表(本01)

工事名	町道354号舗装補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm	m2		270			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		75			
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		210			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		175			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		494			
凍上抑制層	路盤材種類:路盤用砂, 仕上がり厚:240mm	m2		1,050			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:120mm	m2		1,050			
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm	m2		1,050			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,320			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,320			
道路修繕		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		484		
溶融式区画線（停止線）		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		14		
溶融式区画線（横断歩道）		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		67		
溶融式区画線（予告マーク）		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		99		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
安全費			式		1		
安全管理員			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)		式	1			
道路土工 (0002)		式	1			
掘削工 (0003)		式	1			
掘削 (0004) (P)		m3	320			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0
			Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削		週休2日補正 4週8休以上
掘削		m3	320			CB210100 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0
			J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単価補正
残土処理工 (0005)		式	1			
整地 (0006) (P)		m3	320			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06
			Q01 作業区分	残土受入れ地での処理		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し費		整地			単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
整地	m3	320			CB210610 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	320			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	320			CB210110 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			
舗装工 (0008)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装打換え工 (0009)		式	1			
舗装版切断 (0010) (P)		m	14			第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024. 06 単 2024. 06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 週休 2 日補正 4週8休以上
		Q01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版			
		Q02 舗装厚	250mm			
		Q03 舗装版切断費	舗装版切断			
舗装版切断		m	14			CB430510 管理費区分 0 歩 2024. 06 単 2024. 06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 単価補正
		J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版			
		J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下			
		J04 Co+As(カバー)舗装版の全体厚	15cm以下			
		J05 費用の内訳	全ての費用			
舗装版破碎 (0011) (P)		m2	1, 050			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024. 06 単 2024. 06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 週休 2 日補正 4週8休以上
		Q01 舗装版種別	Co+As(カバー) 舗装版			
		Q02 舗装版厚	200cm			
		Q03 破碎費	舗装版破碎			
舗装版破碎		m2	1, 050			CB430310 管理費区分 0 歩 2024. 06 単 2024. 06 単価地区 中泊町(旧中里町)
		J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版			
		J02 障害等の有無	無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J03 騒音振動対策	不要		労調係数 1.000 00-00 0
			J04 舗装版厚	15cm以上35cm以下		
			J05 Co+As (カハ-) 舗装のAS舗装版厚	15cmを超え22.5cm以下		
			J06 積込作業の有無	有り		単価補正
			J07 費用の内訳	全ての費用		
舗装版破碎 (0012) (P)		m2	270			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
			Q01 舗装版種別	アスファルト舗装版		歩 2024.06 単 2024.06
			Q02 舗装版厚	7cm		単価地区 中泊町(旧中里町)
			Q03 破碎費	舗装版破碎		労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上
舗装版破碎		m2	270			CB430310 管理費区分 0
			J01 舗装版種別	アスファルト舗装版		歩 2024.06 単 2024.06
			J02 障害等の有無	無し		単価地区 中泊町(旧中里町)
			J03 騒音振動対策	不要		労調係数 1.000 00-00 0
			J04 舗装版厚	15cm以下		
			J06 積込作業の有無	有り		単価補正
			J07 費用の内訳	全ての費用		
殻運搬 (0013) (P)		m3	75			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
			Q01 殻種別	舗装版破碎		歩 2024.06 単 2024.06
			Q02 殻運搬費	殻運搬		単価地区 中泊町(旧中里町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上
殻運搬		m3	75			CB227010 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳			舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 3.5km以下 全ての費用			歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
殻運搬 (0014) (P)		m3	210			第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 殻運搬			歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬		m3	210			CB227010 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
殻処分 (0015)		t	175			第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
Q01 殻種別 Q02 処分費			アスファルト殻 処分費(t)			歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
処分費(t)						WB020052

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		t	175			管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
殻処分 (0016)		t	494			第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
Q01 殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			
処分費(t)		t	494			WB020052 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
凍上抑制層 (0017)		m2	1,050			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1,050			CB410030 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)			240mm			単価補正 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0
J02 施工区分			2層施工			
J03 材料			路盤材(各種)			
J04 費用の内訳			全ての費用			
下層路盤 (0018) (P)		m2	1,050			週休2日補正 4週8休以上
Q01 路盤材種類			再生クラッシュラン RC-40			単価補正 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q03 仕上り厚			120mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費			下層路盤(車道・路肩部)			
Q05 急速施工費			計上しない			
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1,050			CB410030 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)			120mm			単価補正 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0
J02 施工区分			1層施工			
J03 材料			再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳			全ての費用			
上層路盤 (0019) (P)		m2	1,050			週休2日補正 4週8休以上
Q01 路盤材種類			粒度調整碎石 M-40			単価補正 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q03 仕上り厚			120mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費			上層路盤(車道・路肩部)			
Q05 急速施工費			計上しない			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)					週休2日補正	4週8休以上
	m2	1,050			CB410040	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			管理費区分 0	
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩 2024.06 単 2024.06	
J07 施工区分		1層施工			単価地区 中泊町(旧中里町)	
J09 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
表層					単価補正	
(0020) (P)	m2	1,320			第0014号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩 2024.06 単 2024.06	
Q02 材料種類		再生密粒度アスコン(13)			単価地区 中泊町(旧中里町)	
Q04 舗装厚		40mm			労調係数 1.000 00-00 0	
Q05 平均幅員		3.0m超				
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)				
Q08 急速施工費		計上しない			週休2日補正	4週8休以上
表層(車道・路肩部)					CB410260	
	m2	1,320			管理費区分 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2024.06 単 2024.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 中泊町(旧中里町)	
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
表層					第0015号内訳書	
(0021) (P)	m2	1,320			単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩 2024.06 単 2024.06	
Q02 材料種類		再生密粒度アスコン(13)			単価地区 中泊町(旧中里町)	
Q04 舗装厚		30mm			労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			Q05 平均幅員	3.0m超		
			Q07 施工費	表層(車道・路肩部)		
			Q08 急速施工費	計上しない		週休2日補正 4週8休以上
表層(車道・路肩部)		m2	1,320			CB410260
			J01 平均幅員	3.0m超		管理費区分 0
			J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm		歩 2024.06 単 2024.06
			J05 材料	再生密粒度アスコン(13)		単価地区 中泊町(旧中里町)
			J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4		労調係数 1.000 00-00 0
			J07 費用の内訳	全ての費用		
						単価補正
道路修繕 (0022)		式	1			
区画線工 (0023)		式	1			
区画線工 (0024)		式	1			
熔融式区画線 (0025)		m	484			第0016号内訳書
			Q01 施工方法区分	熔融式手動		単位数量 1 m
			Q02 規格・仕様区分	実線 15cm		管理費区分 0
			Q03 塗布厚	厚1.0mm		歩 2024.06 単 2024.06
			Q04 排水性舗装	無し		単価地区 中泊町(旧中里町)
			Q05 区画線設置費	区画線設置		労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上
区画線設置		m	484			WB821210
			J01 夜間作業の有無	無し		管理費区分 0
			J02 施工方法区分	熔融式手動		歩 2024.06 単 2024.06
						単価地区 中泊町(旧中里町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 豪雪補正の有無			有り			労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J04 規格・仕様区分			実線 15cm			
J05 時間的制約の有無			無し			
J06 塗布厚			1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し			
J08 未供用区間の場合の補正			無し			
J09 溶融式塗料規格			含有量15～18%			
J11 塗料区分			白			
J12 プライマー規格			アスファルト舗装			
J13 費用の内訳			全ての費用			
溶融式区画線（停止線） (0026)		m	14			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
区画線設置		m	14			WB821210 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			単価補正
J02 施工方法区分			溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無			有り			
J04 規格・仕様区分			実線 45cm			
J05 時間的制約の有無			無し			
J06 塗布厚			1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し			
J08 未供用区間の場合の補正			無し			
J09 溶融式塗料規格			含有量15～18%			
J11 塗料区分			白			
J12 プライマー規格			アスファルト舗装			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線（横断歩道） (0027)	m	67			オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
区画線設置	m	67			WB821210 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
溶融式区画線（予告マーク） (0028)	m	99			オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							週休2日補正 4週8休以上
区画線設置		m	99				WB821210 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 夜間作業の有無		無し				単価補正
	J02 施工方法区分		溶融式手動				
	J03 豪雪補正の有無		有り				
	J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算				
	J05 時間的制約の有無		無し				
	J06 塗布厚		1.0mm				
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
	J08 未供用区間の場合の補正		無し				
	J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
	J11 塗料区分		白				
	J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
	J13 費用の内訳		全ての費用				
直接工事費 (0029)		式	1				
共通仮設 (0030)		式	1				
共通仮設費 (0031)		式	1				
安全費 (0032)		式	1				
安全管理員 (0033)		人日	38				第0020号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町)
	Q01 安全管理員費		安全管理員				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上
安全管理員		人日	38			* 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
現場環境改善費 (0034)		式	1			
現場環境改善費（率計上） (0035)		式	1			
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0036)		式	1			
主たる工種		04:道路改良工事				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2				1.2
除雪工事補正		未使用				1.00
ICT施工補正		補正なし				1.0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	町道354号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上		1.04		
純工事費 (0037)	式	1			
現場管理費 (0038)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上		1.06		
工事原価 (0039)	式	1			
一般管理費等 (0040)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0041)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1			
工事費計 (0043)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。