

| | |
|------|-----------------------|
| 入札日時 | 令和 4 年 8 月 25 日 午前10時 |
| 入札場所 | 中泊町役場 2階 委員会室 |

第6回入札（8月分）

（予定価格公表分）

工事

（単位：円）

| 工事番号 | 工 事 名 | 場 所 | 期 間 | 上段：予定価格 |
|------|--------------------|----------|------------|------------|
| | | | | 下段：入札書比較価格 |
| 第14号 | 中里小学校集中制御ストーブ更新工事 | 大字 中里 地内 | 令和4年11月30日 | 3,850,000 |
| | | | | 3,500,000 |
| 第15号 | 中里団地空家解体撤去工事 | 大字 中里 地内 | 令和4年11月30日 | 2,959,000 |
| | | | | 2,690,000 |
| 第16号 | 花丘団地空家解体撤去工事 | 大字 小泊 地内 | 令和4年11月30日 | 4,620,000 |
| | | | | 4,200,000 |
| 第17号 | 旧下前小学校教員住宅空家解体撤去工事 | 大字 小泊 地内 | 令和4年11月30日 | 2,860,000 |
| | | | | 2,600,000 |
| 第18号 | 健やか住宅モデルリフォーム工事 | 大字 中里 地内 | 令和4年11月21日 | 8,063,000 |
| | | | | 7,330,000 |